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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA — CREA-SC

TERMO DE REFERENCIA
Departamento Requisitante: Departamento de Engenharia do CREA/SC.

O presente Termo de Referéncia segue o Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto
TIC — Lei n® 14.133, de 2021 - Atualizagao: ABR/2025, elaborado pela Camara Nacional de Modelos de
Licitacbes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido e aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestao e Inovagao.

DO OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada em obra civil, para execu¢ao remanescente da obra de

construgéo da Inspetoria de Joinville/SC, com éarea total de 973,01m?; localizada na Rua Rio Grande do
Sul, n® 335, bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC — CEP. 89.203-570; com fornecimento de materiais,
equipamentos, mao de obra e acessorios para prestacao de servigos; conforme condi¢des, quantidades,
exigéncias e estimativas estabelecidas nos projetos basico e executivo e demais documentos
complementares, partes integrantes deste Termo de Referéncia.

1.1.1. CATSER: Grupo 541; Servigo 4545 - Obras Civis de Edifica¢cdes Residenciais e Comerciais.

VALOR GLOBAL MAXIMO ESTIMADO: R$ 1.682.538,77 (um milhdo seiscentos e oitenta e dois mil
quinhentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos).

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra comum de engenharia, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Justificativas Técnicas Relevantes.

1.3. O fornecedor interessado devera ofertar proposta para todos os itens desta contratacao.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacéo a vigéncia
da contratacgéo.

1.5. O prazo maximo de execucao dos servicos sera de 05 (cinco) meses contados a partir do
recebimento da ordem de servi¢o pela contratada.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo e objetivos da contratacdo encontram-se pormenorizados em topico especifico
do Estudo Técnico Preliminar anexo ao processo, estando prevista no orgamento anual do CREA/SC na
Dotacao Orgcamentaria n® 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalagdes em andamento.

2.2. Esta contratacdo esta alinhada com as diretrizes da atual gestdo quanto a padronizagédo e
modernizagao das sedes proprias. Conforme Estudo Técnico Preliminar anexo ao processo, a presente

contrata do nao consta do Plano de Contrata oes Anual e, portanto, com fundamento no item 3 do artigo
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4° do Regulamento de Licitagbes e Contratos Administrativos do CREA-SC — RLCA, instituido pela
Portaria n° 233, de 30 de dezembro de 2023, esta contratacdo foi autorizada previamente pela
Presidéncia do CREA-SC.

DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. A obra de construcdo da Inspetoria de Joinville, localizada na cidade de Joinville/SC, e seus
detalhes técnicos, estdo promenorizados nos projetos basico e executivo anexos a este Termo de
Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
Sustentabilidade

4.1. Quanto aos requisitos de sustentabilidade para a obra esta prevista a contratacdo do Plano de
Gerenciamento de Residuos Soélidos. A empresa contratada devera apresentar, juntamente com a
primeira medicao, a implementagido de um Plano de Gerenciamento de Residuos (PGRS) que assegure
o correto descarte e a logistica reversa dos materiais. E obrigacdo contratual e condicdo para o
recebimento da primeira medicdo que a empresa contratada apresente a implementacéo do Plano de
Gerenciamento de Residuos (PGRS), elaborado por profissional habilitado com a respectiva Anotagéo de
Responsabilidade Técnica (ART), assegurando o correto descarte e a logistica reversa dos materiais, em
conformidade com a legislacao pertinente. A gestao e a fiscalizacao do contrato realizarao a analise e o
acompanhamento da implementacdo do PGRS e de seus relatorios, verificando a conformidade e a
eficdcia das agdes planejadas. A identificagdo de ndo conformidades ou a necessidade de ajustes
implicara em notificacdo formal a contratada para as devidas correcbes, sujeitando-a as sancoes
contratuais em caso de descumprimento.

4.2. Os servicos executados deverao estar de acordo com as normas técnicas vigentes, em especial a
NBR 9050/2020: Acessibilidade a edificacées, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

4.3. Subcontratacao

4.3.1. Nao sera permitida a subcontratacao dos servigos principais previstos no projeto executivo e
memorial descritivo, somente servigos acessorios ou que necessitem de mao de obra e/ou maquinarios
especializados. Os servicos que podem ser subcontratados sdo: impermeabilizagdo, controle
tecnolégico do concreto, climatizacdo, renovagéo do ar, sistemas de prevencao e deteccéo de incéndio,
SPDA, elevador, paisagismo, seguranca e vigilancia da obra, drywall e pele de vidro; sendo as
subcontratagdes sujeitas a aprovagao prévia da fiscalizagdo do contrato.

4.3.2. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacgao das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagcao.

4.3.3. As subcontratagbes devem ser previamente autorizadas pela fiscalizagdo do contrato
mediante a comprovacéo de capacidade técnica da subcontratada. Cabera a fiscalizagcdo do contrato
avaliar se 0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao do
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objeto.

4.3.4. A CONTRATADA apresentara ao CREA/SC, toda a documentacdo que comprove a
capacidade técnica da subcontratada bem como a sua habilitagédo juridica, que sera avaliada e juntada
aos autos do processo correspondente.

4.3.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do CREA/SC ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagdo e/ou na contratacao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem c6njuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.3.6. Justifica-se frente a observacao do mercado que empresas da construcao civil subcontratam
algumas partes da obra ou reforma que demandam de mao de obra técnica especializada ou
maquinarios especificos para a execugao.

4.4, Garantia

4.4.1. Sera exigida da empresa contratada garantia contratual dos servicos, pelo prazo minimo de
05 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo pelo CREA/SC, incidente sobre a responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construgcao do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, a contratada ficara
responsavel pela reparacao, pela correcao, pela reconstrucéo ou pela substituicdo necessarias.

4.4.2. Serd exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor global da contratagéao.

4.4.3. Sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pelo CREA/SC (valor global maximo estimado), equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta.

4.4.4. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato, assegurado, para tanto, o prazo minimo de 1 (um) més,
contado da data de homologacgéo da licitagao e anterior a assinatura do contrato.

4.4.5. A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais
90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que O
Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.4.6. Caso o adjudicatario ndao apresente a apodlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a preclusédo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.4.7. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.4.8. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagédo ou de
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aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.4.9. Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apoélice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagao.

4.4.10. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado,
deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta bancéria especifica na Caixa Econbémica
Federal, com correcao monetaria.

4.4.11. Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéao e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

4.4.12. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

4.4.13. Na hipétese de opcao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido
por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.4.14. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condigdes gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi
aprovado pela Susep (art. 82, Ill, da Circular SUSEP n® 656, de 11 de marco de 2022).

4.4.15. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao
aceitacdo, o pagamento de:

4.4.16. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

4.4.17. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

4.4.18. obrigagbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo Contratado.

4.4.19. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apds decisao definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele
devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de
decisao judicial.

4.4.20. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.
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4.4.21. Na hip6tese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracé@o, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem
de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento pela Administragéao.

4.4.22. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.4.23. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

4.4.24, O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.4.25. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apodlice, sua caracterizacado e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.4.26. Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da carta fianca, autorizacéo para a liberacao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizagdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.4.27. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a regulamentacado da
Susep.

4.4.28. A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apdlice.

4.4.29. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucédo do contrato ou apés a
sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

4.4.30. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.

4.4.31. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

4.5. Quanto a vistoria do local em que sera executada a obra

4.5.1. A avaliagdo prévia do local de execucao dos servicos nao € obrigatdria, porém é
recomendada, para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09h as 17h. Salienta-se a importancia dessa
vistoria por se tratar de remanescente de obra, cuja execu¢gdo demandara continuidade, desfazimento e
refazimento de parcelas j& executadas anteriormente, o que pode influenciar na execugao dos trabalhos
e no correto dimensionamento da proposta e dos prazos de execugéo
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4.5.2. Para a vistoria, o responsavel técnico da empresa devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagéo para a realizagao da vistoria.

4.5.3. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigos, devendo a contratada assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

4.5.4. Para os interessados em vistoriar previamente o local da obra: agendar a visita através do(s)
telefone(s) (47) 3422.7746 , com o Inspetor Chefe Eng. Civil e Seg. Trab. Daniel Kandler Signori. Serdo
disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.5.5. As empresas que optarem por nao realizar a vistoria se declaram responsaveis pela
execucao da obra nas condicdes especificadas e pelo pleno conhecimento das condigcdes de execucao
do objeto. Assim, caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratacéo.

4.5.6. A nao realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o Contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. A contratada tera o prazo de 05 (cinco) meses, contados a partir do recebimento da ordem de
servico emitida pelo CREA/SC, para executar a obra remanescente de construgdo da Inspetoria de
Joinville, localizada na cidade de Joinville/SC, com fornecimento de materiais, equipamentos, mao de
obra e acessoérios para prestacdo de servigcos; conforme condicbes, quantidades, exigéncias e
estimativas estabelecidas nos projetos basico e executivo e demais documentos complementares, partes
integrantes deste Termo de Referéncia.

5.2. Os servigos serdao prestados no seguinte endereco: Rua Rio Grande do Sul, n® 335, bairro Anita
Garibaldi — CEP. 89.203-570, na cidade de Joinville/SC.

5.3. Todos os servicos contratados deverdo ser executados em conformidade com as Normas
Regulamentadoras e obedecer as Normas Técnicas da ABNT.

5.4. A contratagdo inclui o fornecimento de mao-de-obra, materiais e equipamentos necessarios, de
acordo com as especificagdes descritas nos documentos integrantes dos projetos, memorias e demais
documentos complementares, que ficam fazendo parte integrante e inseparavel deste instrumento como
se aqui estivessem transcritos. A obra devera ser executada em conformidade com as pegas graficas
(plantas), especificagdes técnicas, memorial descritivo, caderno de encargos, modelos, anexos e demais
documentos licitatérios que compdem e estdo anexados ao presente Termo de Referéncia.

5.5. Durante a contratagdo, sendo necessdria a realizacdo de servigos nao incluidos na planilha
contratada, devem ser utilizados os valores de tabelas oficiais, do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgédo Civil — SINAPI, ou de outra tabela oficial j& autorizada. Nos casos em
qgue nao constarem nas tabelas SINAPI ou em outra tabela oficial j& autorizada, materiais ou elementos
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especificados, deverao ser apresentados, para cada caso, no minimo, 03 (trés) orcamentos colhidos no
mercado, com comprovacao das fontes. Para todos os casos (tabelas oficiais e/ou orgcamentos de
mercado), devera ser aplicado sobre os precos pesquisados o mesmo desconto percentual concedido
pela Licitante contratada durante a Licitagdo, considerando o prego global maximo de referéncia do
CREA/SC e o prego global ofertado pela Licitante contratada durante a Licitagao.

5.6. Na execucao dos servigcos objeto do presente Termo de Referéncia, deverao ser observadas, de
modo geral, as especificagdes das normas técnicas e vigentes nos Sistemas CONFEA/CREA e CAU/BR,
as da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e aquelas complementares e particulares dos
respectivos projetos e outras pertinentes aos servigos ora licitados, bem como as instrucoes,
recomendacdes e determinagdes da Fiscalizagdo, dos 6rgdos ambientais de controle e demais aplicaveis
a espécie.

5.7. A Contratada sera responsavel pela gestdao e execugdo dos servicos contratados, gestdo dos
recursos humanos e fisicos necessarios a execucdo do objeto contratual, e fornecimento dos
bens/prestacéo de servicos e materiais solicitados, de acordo com o cronograma de execugao previsto
neste Termo de Referéncia e nos projetos basico e executivo e demais documentos complementares.

5.8. Contratada devera disponibilizar o planejamento da execuc¢do dos servigos solicitados nos dias e
horéarios definidos pelo CREA/SC, podendo ser realizados fora de horario comercial, incluindo sabados,
domingos e feriados, caso o0 CREA/SC julgue necessario, sem nenhum 6nus adicional ao CREA/SC.

5.9. Apés a execucao do objeto contratado sera feito o recebimento provisério, e, apos vistoria realizada
pelo CREA/SC, sera realizado o recebimento definitivo.

5.10. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagcdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

6.1. A contratada deve disponibilizar pessoal, equipe técnica, equipamentos, EPIs e veiculos, de sua
propriedade ou locados de terceiros, na quantidade e pelo prazo necessario a perfeita execugdo dos
Servigos.

6.2. A contratada deve possuir registro no Conselho profissional competente.

6.3. Antes da execugdo da obra, sera efetuada vistoria no local da realizagdo dos servigos, pelo
CONTRATANTE, juntamente com a CONTRATADA, no sentido de acertar os detalhes da execucao.

6.4. A guarda de todo material, ferramentas, equipamentos e demais produtos relacionados a obra é
de total responsabilidade da contratada, as suas expensas.

6.5. Os pregos deverdao ser propostos considerando-se a execugdo do objeto licitado em
Joinville/SC, incluidos os valores de quaisquer gastos ou despesas com instalacbes de maquinas,
equipamentos proprios e andaimes, como também as despesas de aquisicdo de ferramentas e materiais,
inclusive o seu transporte até o local de execugdo da obra, seu armazenamento e guarda, todos os
equipamentos de segurancga individual e coletiva e providéncias pertinentes, assim como as despesas
relativas a mao de obra necessaria a tais atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes,
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impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessorios.
DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
7.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

| - dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento
dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

[l - dar causa a inexecucao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagcado sem motivo justificado;

VIl - apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitacdo ou a execucgao do contrato;

IX - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

XIl - praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas, as seguintes sangdes:

7.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “II”,
‘I, “IV2AV7 VP e “VII do subitem acima deste Termo de Referéncia, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

7.2.3. Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “VIII”, “IX”, “X”, “XI” e “XII” do subitem acima deste Termo de Referéncia, bem
como nas alineas “II”, “llI", “IV",“V”, “VI” e “VII” que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave

(art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
7.2.4. Multa:

a) Moratéria, para as infracoes descritas acima na alinea “VII”, de 1% (um por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.
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a.1) O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137
da Lei n® 14.133, de 2021, além da aplicagdo da multa compensatéria correspondente.

b) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacgao,
suplementacao ou reposicao da garantia.

b.1) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢cao da
garantia autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

c) Compensatéria, para as infracbes descritas acima nas alineas “VIII” a “XII” de 0,5% (cinco
centésimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

d) Compensatoéria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “llI”, de 0,5% (cinco
centésimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

e) Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “Il”, de 0,5% (cinco centésimos por cento)
a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.

f) Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infracao descrita acima na alinea “VII”, de
20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

g) Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “I”, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez
por cento) do valor da contratacao.

7.3. A aplicacado das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao CREA/SC (art. 156, §99, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.4. Todas as sangbes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.5. Antes da aplicagéo da multa, serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contados da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CREA/SC ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.7. Previamente ao encaminhamento da cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

7.8. A aplicagdo das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, bem como no Regulamento de Licitagbes e Contratos Administrativos do
CREA-SC - RLCA mstltwdo pela Portaria n° 233, de 30 de dezembro de 2023, para as penalidades de
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impedimento de licitar e contratar, e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. As partes contratantes devem indicar no instrumento de contrato, assim como as licitantes em sua
proposta comercial, os seus e-mails, em que devem receber as comunicacoes referidas no item 7.8.1,
declarando que se obrigam a verifica-los a cada 24 (vinte e quatro) horas e que, se houver alteragao de
e-mail ou qualquer defeito técnico, devem comunicar a outra parte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.10.0s prazos indicados nas comunicacdes iniciam em 02 (dois) dias Uteis a contar da data de envio do
e-mail referido no caput, salvo se houver confirmacao de leitura ou de recebimento anterior, hipétese em
que 0s prazos se iniciam com a respectiva confirmacao.

7.11. Na aplicacao das sancdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

Cc) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d)  os danos que dela provierem para o CREA/SC;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacoes

dos 6rgaos de controle.

7.12. Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacGes e contratos da Administracdao Publica, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente, definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n° 14.133, de 2021).

7.13. A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato,
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica, serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com a Contratada, observados, em todos o0s casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.14. O CREA/SC deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacao da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133,
de 2021).

7.15. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163, da Lei n® 14.133, de 2021.
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8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. Inicio da execucdo do objeto: maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento pela
contratada da Ordem de Servigo.

8.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e do Regulamento de Licitagbes e Contratos Administrativos do
CREA/SC — RLCA, instituido pela Portaria n° 233, de 30 de dezembro de 2023, da Presidéncia deste
Conselho, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

8.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila, desde que nao exista impacto no prazo de vigéncia do contrato.

8.4. As comunicacgdes entre 0 CREA/SC e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

8.4.1. As partes contratantes devem indicar no instrumento de contrato, assim como as licitantes
em sua proposta comercial, 0s seus e-mails, em que devem receber as comunicacoes referidas no item
8.4., declarando que se obrigam a verifica-los a cada 24 (vinte e quatro) horas e que, se houver
alteracao de e-mail ou qualquer defeito técnico, devem comunicar a outra parte no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.

8.4.2. Os prazos indicados nas comunicacdes iniciam em 02 (dois) dias Uteis a contar da data
de envio do e-mail referido no caput, salvo se houver confirmacdo de leitura ou de recebimento
anterior, hipétese em que os prazos se iniciam com a respectiva confirmagao.

8.5. O CREA/SC podera convocar representante da empresa para adogcao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

8.6. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CREA/SC podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao,
que conterd informagbes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver,
do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

8.7. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto contratado.

8.8. O CREA/SC podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipdétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

8.9. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos.

8.10. A fiscalizacao técnica e administrativa do contrato € atribuida a agente ou a grupo de agentes do
CREA/SC, preferencialmente que integram o Departamento de Engenharia do CREA/SC, podendo ser
designado pelo gestor do contrato, com a incumbéncia de prestar todas as informagdes, orientagbes e
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produzir os documentos técnicos demandados pelo gestor do contrato.

8.11. A gestao da contratacdo compete a geréncia do Departamento de Engenharia do CREA/SC.

8.12. O gestor do contrato deve tomar as providéncias para a substituicdo dos agentes de fiscalizagao
nas suas auséncias, afastamentos ou férias, sob pena de assumir a responsabilidade sobre a
fiscalizacao nestes periodos.

8.13. A fiscalizacao técnica e administrativa do contrato acompanhara a execucgéao do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao.

8.14. A fiscalizagdo técnica e administrativa do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugcdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

8.15. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, a fiscalizagdo técnica e administrativa do
contrato emitira notificagbes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a
corregao.

8.16. A fiscalizagéo técnica e administrativa do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil,
a situagdo que demandar decisdao ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

8.17. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, A
fiscalizagao técnica e administrativa do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.18. A fiscalizacao técnica e administrativa do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagcdo ou a
prorrogacao contratual.

8.19. A fiscalizacao técnica e administrativa do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

8.20. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, a fiscalizagao técnica e administrativa do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

8.21. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacgdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo.

8.22. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a

autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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8.23. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagcédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

8.24. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pela contratada, com mengéao
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacoes.

8.25. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158, da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente e/ou setor com competéncia para tal, conforme o caso.

8.26. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugédo dos
objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

8.27. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestao nos termos do contrato.

8.28. A fiscalizacdo de que trata esta clausula n&o exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
9.1. A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

9.1.1. Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

9.1.1.1. N&o produzir os resultados acordados;

9.1.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

9.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.2. As medicbes serdo efetuadas ao final de cada més trabalhado, estando previstas 05 (cinco)
medic¢oes no total.

9.3. As medi¢cbes mensais serao correspondentes ao efetivamente executado no periodo.

9.4. O item “administragao local” sera medido proporcionalmente a execugédo da obra, expresso pela
formula a seguir: %Adm. Local = Valor da medigéo do més/Valor do contrato.

Onde:
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o Valor da medicdo do més: valor da medicdo do periodo, exceto valores referentes a
“administracao local’.

) Valor do contrato: valor original do contrato, exceto valores referentes a “administragao local’.
9.4.1. Andlise de acréscimo ou supressao do item “administracao local’:

9.4.1.1. Em casos de prorrogacao de prazo decorrente de aumento de escopo/meta fisica durante o
processo, para formalizagdo do respectivo termo aditivo de valor, sera analisado o acréscimo do item
“administracdo local”’, caso pleiteado pela Contratada. Para estes casos a incidéncia de valor
proporcional para a administracao local, sera apenas para os eventuais novos servicos aditados, nao
incidindo sobre eventuais aumentos nos quantitativos de servigos/materiais ja existentes no escopo da
contratacio.

9.4.1.2. Em casos de prorrogagéo de prazo ndo decorrentes de aumento de escopo/meta fisica:

e Caso a prorrogacao decorra de culpa da Contratada, esta ndo fara jus ao acréscimo do item
“administracao local”, além de estar sujeita as sanc¢des previstas no contrato;

e Caso a prorrogacao nao decorra de culpa da Contratada, durante o processo para formalizacdo do
respectivo termo aditivo de prorrogacédo do prazo, sera analisado o acréscimo do item “administragao
local”, caso pleiteado pela Contratada.

9.41.3. Em casos de supressdo de escopo, nao decorrentes de solicitacdo do CREA/SC ou por
culpa exclusiva da Contratada, a mesma nao fara jus ao recebimento do saldo do item “administracao
local”, além de estar sujeita as sang¢des previstas em contrato.

9.4.1.4. Em casos de supressao de escopo, seja por solicitagdo do CREA/SC ou por algum tipo de
impedimento de execucao de parte do objeto (fato de conhecimento superveniente a contratacao):

e Se 0 saldo contratual, com excecao dos itens de administragao, for igual ou inferior a 5% do valor
inicial do contrato, a Contratada recebera a totalidade do item “administragao local” na ultima medigéao
do contrato, sem a necessidade de celebracdo de termo aditivo para formalizar a supresséo;

e Se 0 saldo contratual, com excecao dos itens de administracao, for superior a 5% do valor inicial
do contrato, os fiscais e gestor deste, deverdo avaliar o impacto da supressdo no prazo previsto no
cronograma fisico-financeiro proposto pela Contratada.

9.5. Do recebimento

9.5.1.Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e meméria de calculo detalhada.

9.5.2.Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.5.3.A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.
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9.5.4.0s servigos serdo recebidos, provisoriamente pelo gestor do contrato, no prazo de até 10 (dez)
dias uteis a contar da comunicacdo por parte da Contratada direcionada ao agente de fiscalizagao,
conforme artigo 74 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos Administrativos do CREA/SC — RLCA,
instituido pela Portaria n° 233, de 30 de dezembro de 2023, da Presidéncia deste Conselho.

9.5.5. Ao final de cada periodo/evento de faturamento, o fiscal técnico/administrativo do contrato
devera apurar o resultado das avaliagbes da execugcdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.5.6. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugcédo ou materiais empegados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar e ndo receber os
servicos até que sejam sanadas todas as pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento
provisorio.

9.5.7. O tempo para a corregao acima referida deve ser computado no prazo de execugao de etapa,
parcela ou do contrato, para efeito de configuracdo da mora e suas cominacoes.

9.5.8. Realizada a corregéo pelo contratado, abrem-se novamente os prazos para 0s recebimentos
estabelecidos, conforme dispde o mesmo item, que podem, no entanto, ser reduzidos pela metade.

9.5.9. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima medigdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021)

9.5.10. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

9.5.11. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, na proposta, nos projetos basico e executivo e
demais documentos complementares, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

9.5.12. Os servigos serao recebidos definitivamente pelo gestor do contrato no prazo de 30 (dez) dias
Uteis, contados do recebimento provisério, apds a verificagdo da qualidade e quantidade dos servigos e
consequente aceitacao mediante termo detalhado, que ratificara os termos de recebimento provisorio e
definitivo produzidos pelo(s) agente(s) de fiscalizagao, obedecendo aos seguintes procedimentos:

9.5.13. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e as
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento;

9.5.14. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagédo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregdes;
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9.5.15. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagcdes apresentadas;

9.5.16. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo; e

9.5.17. Enviar a documentacdo pertinente ao Departamento Financeiro do CREA/SC para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestao.

9.5.18. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito
de liquidagéao e pagamento.

9.5.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

9.5.20. Somente apds a emissao do termo de recebimento definitivo/parcial ou definitivo, deve ser
autorizada a contratada a emissdo da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

9.5.21. O recebimento dos servicos, ainda que definitivo, ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato.

9.6. Liquidacao

9.6.1. Recebida a Nota Fiscal/Fatura ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de
10 (dez) dias uteis para fins de liquidacao, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

9.6.2. O processo deve ser encaminhado ao Departamento Financeiro para pagamento dentro do
mesmo més da emissao da Nota Fiscal/Fatura e do recebimento definitivo/parcial ou definitivo para que
ocorra a devida retengao de tributos pelo CREA/SC, conforme Instrugao Normativa da Receita Federal.

9.6.3. Para fins de liquidagcdo, o Departamento de Engenharia e o Departamento Financeiro do
CREA/SC devem verificar se a Nota Fiscal/Fatura apresentada expressa os elementos necessérios e
essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do CREA/SC;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

9.6.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstédncia que impecga a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que a contratada providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem Onus ao
CREA/SC;
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9.6.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada
no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

9.6.6. O Departamento de Engenharia do CREA/SC devera realizar consulta ao SICAF e demais sitios
eletrénicos, ou realizar solicitacao junto a contratada, para:

a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitagdo/contratacdo, no ambito do 6rgéo ou
entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

9.6.7. Constatando-se, junto ao SICAF/documentos, a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagado ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do CREA/SC.

9.6.8. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o CREA/SC
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.6.9. Persistindo a irregularidade, o CREA/SC devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla
defesa.

9.6.10. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o regularize sua situacédo junto ao
SICAF/outros.

9.7. Prazo de pagamento

9.7.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da
finalizagédo da liquidacao da despesa, conforme se¢ao anterior.

9.7.2. No caso de atraso pelo CREA/SC, os valores devidos a Contratada serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento, até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacdo do indice IPCA - indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo de corregéo
monetaria.

9.8. Forma de pagamento

9.8.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicada pela Contratada.

9.8.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento
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9.8.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

9.8.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

9.8.4. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n? 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigées abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

9.9. Reajuste

9.9.1.  Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI
margo/2025 — Nao Desonerado.

9.9.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo Contratante, da variacao dos valores do “Indice
Nacional da Construgdo Civil - INCC”, acumulado em 12 (doze) meses, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, mediante a aplicacdo da seguinte
férmula:

Pr=P+ (PxV)

Onde:

Pr = preco reajustado, ou preco novo;

P = preco atual (antes do reajuste);

V = variagdo percentual obtida na forma do caput desta clausula, de modo que (P x V) significa o
acréscimo ou decréscimo de preco decorrente do reajuste.

9.9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.9.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.9.5. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

9.9.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagcdo entdo em vigor.

9.9.7. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

10.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

10.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de licitagdo, na modalidade
concorréncia, sob a forma eletrénica, com adog¢do do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL, tendo em vista o objeto se tratar de uma obra de construcao de edificacao.

10.2. Regime de execucao
10.2.1. O regime de execucao do contrato sera empreitada por prego unitario.
10.3. Critérios de aceitabilidade de precos

10.3.1. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global maximo estimado para a
contratagdo, bem como o respeito aos pregcos maximos unitarios dos itens que compde o objeto.

10.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragéao,
por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios dos
itens que compde e formam o prego global, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracao,
para efeito de avaliacao de exequibilidade e de respeito aos limites maximos fixados (art. 59, §3¢, da Lei
n® 14.133/2021).

10.3.3. Cabe desclassificacdo em razdo de custos unitarios superiores aos orcados pela
Administragéo, conforme art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021, que expressamente se refere ao critério de
aceitabilidade de pregos unitario e global.

10.4. Exigéncias de Habilitacao
10.4.1. Para fins de habilitagcao, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

10.5. Habilitacao Técnica, Qualificacao Técnico-Operacional e Qualificacao Técnico-Profissional

10.5.1. Certidao de Registro/Inscricdo da empresa Licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU de sua jurisdi¢cdo, dentro de seu
prazo de validade.

10.5.2. A Licitante registrada no CREA que for sediada em outra jurisdicdo e, consequentemente,
inscrita no CREA de origem, se declarada vencedora, devera obrigatoriamente, como condi¢do para
assinatura do contrato, providenciar o seu registro perante o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Santa Catarina — CREA/SC.

10.5.3. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitagdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

10.5.4. Certidao(0es) ou Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
regularmente emitido(s) ou registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, que demonstre(m) capacidade operacional na execug¢ao
=.',ﬂ-!g o .:5 :-: I3 «!.: .g‘i;giq,?i ;!: -:f fq! i '._.-;-::;..!: .Ag :gi( !1:- ,%u;-.’;iﬁ;g ;'!,:L il(gél%:sr‘é'igﬁm, de 13 de novembro de 2020.

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 — Bairro Itacorubi — 88034-001 — Florian6polis/SC
(48) 3331.2000 - creasc@crea-sc.org.br — www.crea-sc.org.br


mailto:creasc@crea-sc.org.br
http://www.crea-sc.org.br/

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA-SC
de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, mediante a
comprovacao de ja ter a empresa executado, ou estar executando, contratacao que tenha como objeto a
execucao de obra de construcdo com metragem minima de 486 m2 (quatrocentos e oitenta e seis metros
quadrados).

10.5.5. A certidao/atestado de capacidade técnica devera se referir a servigcos prestados no ambito da
atividade econdmica principal e/ou secundaria da Licitante especificada no contrato social registrado na
junta comercial competente.

10.5.6. Nao sera permitido o somatério de atestados para atingimento da metragem minima exigida.

10.5.7. As Licitantes deverao disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade do(s) atestado(s)/certidao(6es) de capacidade técnica apresentado(s),
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco
atual do contratante e local em que foram prestados os servigos e nota fiscal.

10.5.8. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de traduc¢ao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

10.5.9. A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido
em favor de consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art.
67,8§ 10 e 11, da Lei n? 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

10.5.10. Certiddo de Registro/Inscricédo do profissional Engenheiro Civil, Engenheiro de Produgéo Civil
ou Arquiteto, que sera o responsavel técnico da empresa Licitante na execucao da obra, no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro
de seu prazo de validade.

10.5.11. Quando da contratacdo, e como condi¢do para tanto, o profissional indicado pela empresa, se
possuir registro no CREA de outro Estado da Federacao, devera providenciar o seu Visto Profissional
junto ao CREA/SC.

10.5.12. Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT do responsavel técnico indicado para a obra,
regularmente emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, que demonstre(m) capacidade técnica-profissional na execugao de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, mediante a
comprovacao de ja ter o profissional executado, ou estar executando, contratacdo que tenha como objeto
a execugao de obra de construgdo com metragem minima de 486 m? (quatrocentos e oitenta e seis
metros quadrados).

10.5.13. O(s) profissional(ais) constante(s) da(s) CAT(s) apresentada(s) devera(ao) ser o(s) mesmo(s)
profissional(is) responsavel(is) pela Licitante na execugédo dos servigos ora contratados, sendo admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
CREA-SC.

10.5.14. No momento da assinatura do contrato, e como condigdo para tanto, a Licitante devera
comprovar o vinculo e a responsabilidade técnica do(s) profissional(ais) constante(s) da(s) CAT(s)
apresentada(s), o(s) qual(is) sera(ao) o(s) responsavel(is) técnico(s) que supervisionara(ao) os servigos
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de execugao do objeto frente ao Contrato.

10.5.15. Caso a certidao/atestado de capacidade técnica ou a Certiddo de Acervo Técnico — CAT
apresentados nao comprovem explicitamente a descrigdo e/ou o quantitativo minimo exigidos, a Licitante
devera anexar ao atestado/CAT toda e qualquer documentagdo possivel que, em conjunto com o
atestado/CAT, faca a comprovacao da descricao e/ou do quantitativo minimo exigidos.

10.5.16. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

10.5.17. A necessidade de apresentacao de Certidoes/Atestados de Capacidade Técnica e Certidées de

Acervo Técnico justifica-se pela premissa de que a empresa e seu responsavel técnico tenham
qualificacdo técnica operacional e profissional para a execucdo dos servicos e com finalidade de
minimizar os riscos da contratacdo, a apresentacado destes documentos sdo para servigos técnicos com
parcelas de maior relevancia ou valor significativo conforme art. 67, §1° da Lei 14.133/21.

10.5.18. Apresentacao de declaragdes abaixo citadas, conforme anexo(s) a ser estabelecidos no Edital:

10.5.19. Declaracao, assinada pelo representante legal da Licitante, de que indicara para a obra e
utilizard um Engenheiro Civil, Engenheiro de Produgédo Civil ou um Arquiteto, indicando o nome, a
qualificagdo profissional e o numero da inscricdo junto ao CREA/CAU, cujo nome devera constar na
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) relativa aos servigos objeto da presente Licitagao.
Este profissional devera ser o mesmo da CAT apresentada para fins de habilitacao;

10.5.20. Declaragédo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que, se considerada
adjudicataria do objeto da presente Licitagcdo, dispora de pessoal técnico qualificado e em numero
suficiente para a execucéo da obra;

10.5.21. Declaracdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que, se considerada
adjudicataria do objeto da presente Licitacédo, dispora dos equipamentos, instalacées e aparelhamento
adequados necessarios e em numero suficiente a execug¢ao da obra;

10.5.22. Declaracédo, assinada pelo responsavel técnico da Licitante, de que recebeu e tomou
conhecimento de todas as informagdes, em especial acerca dos Projetos elaborados em tecnologia BIM,
Memorial Descritivo, Planilhas, Cronogramas, e das condi¢bes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto desta Licitagdo, sobretudo acerca dos servicos ja executados e que demandarao
refazimento/correg¢ao, considerando as mesmas satisfatorias e corretas para serem executadas dentro do
prazo previsto, assumindo integral responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da
sua omissao nas referidas verificagcoes, sendo que ndo podera alegar posteriormente o desconhecimento
de fatos evidentes a época da Licitagdo para solicitar qualquer alteragdo, em especial do valor, do
Contrato que vier a celebrar caso seja declarada vencedora.

10.6. Habilitacao Juridica
10.6.1. Serao exigidos os seguintes documentos para a habilitagao juridica:

10.6.1.1. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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10.6.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.6.1.3. No caso de sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

10.6.1.4. No caso de sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.? 77, de 18 de margo de
2020.

10.6.1.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

10.6.1.6. No caso de filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

10.6.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva, quando houver.

10.7. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

10.7.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda -
CNPJ/MF;

10.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.7.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
10.7.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

10.7.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
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fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.7.7. Declaragao de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicao Federal.

10.7.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagéo de declaracado da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.7.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.7.10. Desde que admitido legalmente, e para fins de regularidade fiscal, as certiddées negativas
acima poderao ser substituidas por certidoes positivas com efeitos de negativa.

10.8. Qualificacao Econémico-Financeira

10.8.1. Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata e Recuperacao Judicial expedida pelo(s)
Cartorio(s) Distribuidor(es) da sede ou domicilio da Licitante, emitida em no maximo 60 (sessenta) dias
da data da abertura do certame.

10.8.2. No caso de Comarca com mais de um Cartério Distribuidor competente, deverdo ser
apresentadas as Certidées de cada um dos Distribuidores competentes.

10.8.3. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

10.8.4. Os documentos exigidos acima (Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de
exercicio e demais demonstracdes contabeis) deverdo comprovar que a Licitante possui indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), mediante a
aplicacao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG = - mmmmmmmmmmmmm e
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG = —mm mm e e e e
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC = - -
Passivo Circulante
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10.8.4.1. Os documentos exigidos acima (Balango patrimonial, demonstragédo de resultado de exercicio
e demais demonstracbes contdbeis) deverdao comprovar que a Licitante possui capital minimo ou
patriménio liquido minimo no percentual de, no minimo, 10% (dez por cento) sobre o valor global
estimado da contratacéo.

10.8.4.2. A licitante devera atender aos indices - superiores a 1 (um) — e possuir o capital minimo ou
patrimdnio liquido minimo de 10% em ambos os exercicios sociais, ou seja, a comprovagao deve se
dar com relagao a cada exercicio.

10.8.4.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura.

10.8.4.4. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

10.8.4.5. Os documentos referidos acima serdo exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

10.8.5. Justifica-se a necessidade de qualificacdo econdémico-financeira visto que a empresa
devera aportar antecipadamente recursos para a execucao do objeto levando em conta que os
pagamentos para a contratada ocorrem posteriormente ao fornecimento de material e execugéo dos
Servigos.

10.9. Disposigcoes gerais sobre habilitagao

10.9.1. Quando permitida a participacao na licitacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

10.9.2. Na hipoétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

10.9.3. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagcdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

10.9.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

10.9.5. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdao do
recolhimento dessas contribui¢des.

.9.6. Para os documentos que nao possuam data de validade expresso no préprio documento,
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serao aceitos aqueles expedidos em no maximo 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame.

11. DAESTIMATIVA DE VALOR E DOTAGCAO ORGCAMENTARIA

11.1. Considerando que a presente contratacdo se dara no regime de empreitada por preco unitario, a
divulgacao dos valores de referéncia, baseados em composi¢des proprias elaboradas a partir de itens da
tabela SINAPI e cotagbes de mercado para itens especificos, ndo necessitam ser sigilosos. Assim,
estimulando a competitividade entre os licitantes e, maior transparéncia ao processo licitatério. A nao
divulgacao desses valores pode gerar duvidas quanto aos limites para a execugéo, dificultando a anélise
das propostas e, consequentemente, desmotivando a participacao de interessados.

Os valores previstos para a contratacdo estdo descritos na planilha orcamentaria anexa ao projeto
executivo, sendo o custo estimado total (valor global maximo) de R$ 1.682.538,77 (um milhao
seiscentos e oitenta e dois mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), e foram
elaborados com referéncia na Planilha Sinapi/SC ndo desonerada de marco de 2025 e cotagdes de
mercado.

11.3. As despesas decorrentes deste Termo de Referéncia correrdao a conta do Elemento de Despesa
Orcamentéria n°® 6.2.2.1.1.02.01.001 - Obras e Instala¢cdes em andamento.

12.  DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informacgdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.
Floriandpolis/SC (datado e assinado eletronicamente).

Eng. Civil Valkiria Zucchetto Padilha
Gerente do Departamento de Engenharia do CREA/SC

Arqg. Francine Bettin Sanchez
Gerente Adjunta do Departamento de Engenharia do CREA/SC | Matricula 514
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