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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA-SC

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXX]/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°5-260162515-9

DISPENSA ELETRONICA N° 90004/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE
ENGENHARIA DE REFORMA E READEQUACAO DA SALA HUB
UNIVALI - CREA-SC, QUE CELEBRAM ENTRE SI O CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA — CREA-SC E A EMPRESA [XXX XXXX].

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA -
CREA-SC, Autarquia Federal nos termos da Lei n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, dotada de
personalidade juridica de direito publico, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125, Itacorubi,
Floriandpolis/SC, inscrita no CNPJ sob o n.° 82.511.643/0001-64, neste ato representado por seu Presidente,
Eng. Civ. e Seg. Trab. Carlos Alberto Kita Xavier, de acordo com representacao legal que Ihe é outorgada
por Termo de Posse, de 08 de dezembro de 2023, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro
lado, XXXXXXXXXXX LTDA, inscrita no CNPJ sob 0 n.% XXXXXXXXXXXXxXX, sediada na Rua
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXXX, de
acordo com representacdo legal que Ihe € outorgada por [atos constitutivos da empresa] OU [procuragdo
apresentada nos autos], doravante designada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO,
decorrente do Processo Administrativo n. 5-260162515-9 — Dispensa de Licitacdo n°® 90004/2026,
fundamentada no art. 75, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021, passando a proposta da CONTRATADA,
independentemente de sua transcricdo, a fazer parte integrante e complementar deste Instrumento,
sujeitando-se as normas e disposi¢des contidas na Lei n°® 14.133/2021, no Regulamento de Licitacdes e
Contratos Administrativos do CREA-SC — RLCA (Portaria n° 233/2023), na legislacdo correlata e demais
normas que regem a matéria, mediante clausulas e condigdes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a contratagdo de empresa especializada para executar os servigos de
engenharia de reforma e readequacdo da Sala Hub UNIVALI — CREA-SC, situada no Campus Professor
Edison Villela da Universidade do Vale do Itajai — UNIVALI, Rua Uruguai n° 458, Bloco D6, sala 104,
Centro, Itajai, Santa Catarina, CEP 88302-901.

1.2. O objeto compreende o fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas,
transporte, administragdo da obra e demais insumos necessarios a execucdo dos servigos expressamente
previstos no Termo de Referéncia, na planilha orcamentaria e nos projetos integrantes da contratacéao.
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1.3.  Os servicgos, unidades, quantitativos estimados, precos unitarios e valor total estimado contratado
constam da planilha da proposta final aceita, que integra este Contrato.

1.4. A execucdo ocorrera em lote Gnico, em razdo da interdependéncia das parcelas e da necessidade de
compatibilidade entre os servigos, uniformidade dos acabamentos, coordenacdo das frentes de trabalho e
defini¢do das responsabilidades contratuais.

1.5.  Nao integram o objeto os mobiliarios, as cortinas, os letreiros, os adesivos, 0s quadros decorativos, 0
painel metélico deslizante e os demais elementos atribuidos a outros fornecedores, ressalvada parcela
expressamente identificada e or¢ada nesta contratacao.

1.6. O fornecimento dos aparelhos de ar-condicionado e dos equipamentos e pegas principais cuja
instalacdo esteja incluida no escopo cabera a0 CONTRATANTE ou a terceiros, conforme a distribuicédo de
responsabilidades estabelecida no Termo de Referéncia e nos documentos técnicos consolidados.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E DA ORDEM DE
PREVALENCIA

2.1.  Integram este Contrato, independentemente de transcricao:
I. o Termo de Referéncia do Processo Administrativo n® 5-260162515-9;
I1. os Projetos de folhas 01 a 10;

I11. a proposta comercial da CONTRATADA com seus anexos (Planilha da proposta final aceita;
Planilha orcamentaria consolidada e composicdes pertinentes; Cronograma fisico-financeiro
aprovado);

IV. o aviso de contratacdo direta e seus anexos;
V. anota de empenho, quando emitida;
V1. os documentos de habilitagdo da CONTRATADA;

VII. eventuais ordens de servigo, comunicacdes, notificagdes e documentos técnicos emitidos pelo
CONTRATANTE durante a execugao.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos contratuais, prevalecerdo, nesta ordem:
I. este Contrato e seus eventuais aditivos;
I1. o Termo de Referéncia e 0s projetos executivos;
I11. o aviso de dispensa eletronica;
IV. aproposta da CONTRATADA.

2.3. Havendo divergéncia entre descricdo textual, medidas, especificacdes ou desenhos técnicos, a
CONTRATADA devera solicitar manifestacdo formal da fiscalizacdo antes da realizacdo dos servigos, ndo
sendo admitida alteragéo unilateral do objeto.

2.4. A interpretacdo dos documentos deverd preservar o escopo contratado, suas inclusdes, exclusdes e
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responsabilidades. Divergéncias serdo submetidas formalmente a0 CONTRATANTE antes da execugéo da
parcela afetada, ndo autorizando alteracdes unilaterais, servicos adicionais ou modificacdo de precos e
quantitativos sem o procedimento cabivel.

CLAUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO E DO REGIME DE EXECUCAO

3.1. A contratacdo decorre de dispensa eletrdnica, instruida no Processo Administrativo n° 5-260162515-
9, observada a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, o Regulamento de Licitacbes e Contratos
Administrativos do CREA-SC, instituido pela Portaria CREA-SC n° 233, de 20 de dezembro de 2023, o
Termo de Referéncia, a proposta da CONTRATADA e os demais documentos da contratagéo.

3.2. A execucdo serd realizada sob o regime de empreitada por preco unitario, com fornecimento dos
materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, administracdo da obra e demais insumos
expressamente abrangidos pelo objeto. A medicdo considerara os quantitativos efetivamente executados,
verificados e aceitos pela fiscalizagdo, multiplicados pelos precos unitarios contratados, observadas as
condicoes e os limites formalmente estabelecidos.

3.2.1. A selecdo pelo menor preco global ndo altera o regime de execucdo nem o critério de
medic¢do, e ndo autoriza acréscimos de objeto ou superacdo dos limites contratados sem a formalizagédo
cabivel.

3.3. A gestdo e a fiscalizacdo observardo, especialmente, a diretriz regulamentar segundo a qual: “A
fiscalizacdo da execucdo do contrato consiste na verificagdo do cumprimento das obrigacdes contratuais por
parte do CONTRATADO”.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor global estimado do presente Contrato é de R$ [xxx] ([valor por extenso]), conforme os
quantitativos estimados e 0s precos unitarios constantes da proposta final aceita. O pagamento correspondera
aos quantitativos efetivamente executados e aceitos, observados os limites formalmente contratados.

4.2. No valor contratado estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a execucao das
parcelas expressamente incluidas no objeto, observadas as especificacbes e composi¢fes dos precos
contratados, exclusdes e responsabilidades estabelecidas nos documentos da contratagdo, compreendendo:

I. materiais, componentes, insumos e equipamentos;
1. méo de obra, transporte, descarga, movimentacao, instalacdo e administragéo de obra;
I11. tributos, encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, comerciais e securitarios;
IV. ferramentas, equipamentos de protecéo, testes, ajustes, limpeza e descarte de residuos;

V. atendimento as obrigacGes de garantia dos materiais, componentes e servigos sob responsabilidade da
CONTRATADA;

V1. quaisquer despesas adicionais necessarias a execuc¢do integral e adequada do objeto.
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4.3. O valor contratado é fixo e irreajustavel durante a vigéncia contratual, sem prejuizo de eventual
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, desde que comprovados 0s respectivos pressupostos
legais e formalizado o procedimento administrativo cabivel.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta dos recursos orgcamentarios proprios do CREA-
SC, conforme classificacdo, rubrica, disponibilidade orcamentéria e nota de empenho constantes do processo
administrativo.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA, DA ORDEM DE SERVICO E DOS PRAZOS DE
EXECUCAO

6.1. A vigéncia deste Contrato sera de 03 (trés) meses corridos, contados da data de sua assinatura.

6.2. A CONTRATADA deverd participar de Reunido Tecnica Inicial — RTI, a ser convocada pelo
CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias Uteis contados do inicio da vigéncia contratual.

6.3. A Ordem de Servico podera ser emitida na reunido inicial, desde que estejam cumpridas as condi¢Ges
de liberacdo do ambiente, definicdo dos horérios, alinhamento com o SESMT da UNIVALI e apresentacédo
dos documentos necessarios a mobilizacdo. Caso essas condi¢Ges ndo estejam cumpridas, a data de inicio
sera posteriormente indicada e formalmente registrada.

6.4. O prazo de execucdo integral serd de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de inicio
expressamente indicada na Ordem de Servigo, abrangendo mobilizagdo, execucdo, testes, limpeza e
disponibilizagcdo do objeto para recebimento provisorio.

6.5. A execucdo do objeto deverd ser planejada e realizada nos dias, horéarios, condi¢fes de acesso e
regras de seguranga definidas pelo CONTRATANTE e pela instituicdo de ensino onde sera realizada a
instalacdo.

6.6. N&o se presume autorizacdo para trabalho noturno, aos sabados, domingos ou feriados. A execugédo
nesses periodos dependerd de autorizagdo expressa da UNIVALI e ciéncia da fiscalizacdo do CREA-SC. Os
horérios e as condicBes de trabalho serdo registrados em ata. Alteracdes posteriores ou impedimentos
supervenientes serdo formalmente comunicados e avaliados quanto aos seus impactos, sem alteracdo
informal dos prazos ou das condigdes contratuais.

CLAUSULA SETIMA - DO LOCAL DE EXECUCAO

7.1. Os servicos deverdo ser realizados na Sala Hub UNIVALI — CREA-SC, situada no Campus
Professor Edison Villela da UNIVALI, Rua Uruguai n° 458, Bloco D6, sala 104, Centro, Itajai, Santa
Catarina, CEP 88302-901.

7.2. A CONTRATADA deverd observar as regras de ingresso, identificacdo, acesso, seguranca e
circulacdo aplicdveis ao Campus da UNIVALI e as orientagdes emitidas pela fiscalizacdo do
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CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Constituem obrigacbes da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e nos
documentos que o integram:

I. executar integralmente o objeto, em conformidade com o Termo de Referéncia, os projetos
executivos, as pranchas de detalhamento, sua proposta comercial e as determinagdes da fiscalizagéo;

Il. utilizar materiais de primeira qualidade e em conformidade com as especificacfes técnicas previstas
no Termo de Referéncia e nos projetos;

I11. providenciar transporte, descarga, movimentacdo, montagem, fixacdo, nivelamento, regulagem,
testes, ajustes e limpeza final;

IV. proteger pisos, paredes, equipamentos e demais bens existentes no local de instalacdo, respondendo
por danos causados ao patriménio do CONTRATANTE, da UNIVALI ou de terceiros;

V. corrigir, reparar, refazer ou substituir, sem qualquer dnus para 0 CONTRATANTE, os materiais ou
servicos que apresentem defeitos, desconformidades, danos, falhas de acabamento, instabilidade,
desprendimento, mau funcionamento ou incompatibilidade com os documentos técnicos;

V1. remover embalagens, sobras de materiais, residuos e equipamentos ao final da execucdo, deixando
o local em adequadas condigOes de limpeza, seguranca e utilizacao;

VII. efetuar o descarte ambientalmente adequado dos residuos gerados, observando, quando aplicavel,
procedimentos de reciclagem e logistica reversa;

VIII. manter, durante toda a vigéncia contratual, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para
a contratacao;

IX. responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios,
comerciais, securitarios e demais despesas decorrentes da execugao;

X. fornecer garantia minima de 12 (doze) meses, contada do recebimento definitivo;

XI.  comunicar imediatamente ao gestor ou fiscal do Contrato qualquer ocorréncia que possa
comprometer o prazo, a qualidade, a seguranca ou a adequada execucdo do objeto;

XII.  cumprir as orientagdes técnicas e administrativas emitidas formalmente pelo CONTRATANTE;
XII. indicar preposto com poderes suficientes para representa-la durante a execucao contratual;

XIV. manter 0s responsaveis técnicos e o preposto disponiveis durante a execugdo contratual, observadas
suas atribuicdes;

XV. submeter previamente a aprovacdo do CONTRATANTE a substituicdo de responsavel técnico,
indicando profissional com qualificacdo equivalente ou superior a exigida;

XVI. ndo executar alteracGes de escopo sem a prévia formalizagéo cabivel.
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CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
9.1. Constituem obrigacfes do CONTRATANTE:
I. disponibilizar o acesso ao local de execucdo, observadas as regras internas aplicaveis;
1. designar gestor e fiscal ou fiscais para acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo contratual;
1. convocar a Reunido Técnica Inicial e emitir a Ordem de Servico;

IV. comunicar formalmente 8 CONTRATADA as ocorréncias, falhas, pendéncias e ndo conformidades
verificadas na execucao;

V. realizar o recebimento provisorio e definitivo, nos termos deste Contrato;

VI. efetuar o pagamento devido apds o recebimento definitivo do objeto, a apresentacdo regular da
documentacéo fiscal e a liquidacdo da despesa;

VII. prestar a CONTRATADA as informacdes necessarias a adequada execucdo do objeto, observado o
dever de colaboracéo entre as partes;

VIII.  disponibilizar documentos técnicos consolidados;
IX. articular acessos e horarios com a UNIVALLI;
X. providenciar o alinhamento com 0 SESMT;
XI. disponibilizar os equipamentos que néo serdo fornecidos pela empresa;
XIl.  coordenar as interfaces com os demais fornecedores;
XII1.  decidir formalmente sobre impedimentos e alteracdes.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E DA FISCALIZACAO

10.1. A execucdo deste Contrato serd acompanhada por gestor e fiscal ou fiscais formalmente designados
pelo CONTRATANTE, observadas as respectivas atribuicdes e as disposi¢des do Termo de Referéncia.

10.2. A fiscalizagdo técnica verificard, entre outros aspectos:

I. aconformidade dos servigos e dos materiais com o Termo de Referéncia, a planilha contratada, os
projetos executivos e 0os demais documentos técnicos integrantes da contratagéo;

Il. os quantitativos efetivamente executados e 0s registros necessarios a medicdo, observadas as
unidades, as composic¢des e 0s pre¢os unitarios contratados;

I1l. a qualidade, as dimensdes, o alinhamento, o nivelamento, as cores e os acabamentos dos pisos,
paredes, rodapés, forro, esquadrias, pinturas e revestimentos;

IV. aexecucdo e o funcionamento das instalacdes elétricas, dos dispositivos de protecdo, das tomadas e
da iluminagéo;
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V. aexecucdo e o funcionamento da infraestrutura de rede ldgica e dos componentes de automacao
abrangidos pelo objeto;

VI. a execugdo da infraestrutura e da instalacdo da climatizacdo, incluindo suportes, tubulagdes,
isolamento, drenagem e bombas de remoc¢éo de condensados;

VII. aseguranca e a adequacao dos reforcos, suportes e fixagdes, inclusive dos equipamentos fornecidos
pelo CONTRATANTE ou por terceiros cuja instalacdo integre o escopo contratado;

VIII. o cumprimento do cronograma, dos horarios autorizados pela UNIVALI e das condigBes de acesso,
isolamento, protecdo e seguranca aplicaveis;

IX. a preservacao dos bens e dos materiais destinados ao reaproveitamento, a gestdo dos residuos e a
limpeza das areas afetadas;

X. a apresentacdo dos documentos de responsabilidade técnica exigiveis, dos registros de execucao,
das medicdes, dos testes e das garantias pertinentes.

10.3. A CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo os servicos que ficardo ocultos antes de seu
fechamento ou recobrimento, em tempo habil para verificagdo, mantendo os registros necessarios a
comprovacéo de sua execucao.

10.4. A CONTRATADA manterd registro das atividades, dos servicos executados, das orientacdes
recebidas, das ocorréncias e dos impedimentos identificados, disponibilizando-o ao gestor e a fiscalizagéo.

10.5. As nao conformidades serdo registradas pela fiscalizagdo e comunicadas a CONTRATADA, com
indicacdo das providéncias necessarias e do prazo para saneamento, compativel com a natureza, a
complexidade e a urgéncia da ocorréncia.

10.6. A gestdo contratual compreendera a coordenacdo e o0 acompanhamento das providéncias
administrativas relacionadas a execucdo, & medigdo, ao pagamento, aos recebimentos, as alteragdes, as
prorrogacgdes e a apuracdo de eventuais descumprimentos, submetendo a autoridade competente as decisdes
que ultrapassem suas atribuigdes.

10.7. As orientagdes operacionais da UNIVALI deverdo ser coordenadas com a fiscalizagdo do
CONTRATANTE. Solicitacdes verbais realizadas no local ndo autorizardo alteracbes de escopo, precos,
quantitativos ou prazos contratuais.

10.8. Divergéncias entre os documentos tecnicos, interferéncias e condi¢cbes ndo previstas deverdo ser
formalmente comunicadas pela CONTRATADA antes da execucdo da parcela afetada. A manifestacdo da
fiscalizacdo ndo substituird a formalizag&o de alteragdo contratual quando necessaria.

10.9. O acompanhamento, a fiscalizacdo, a aprovacdo de materiais, a verificacdo de servicos e 0s
recebimentos ndo substituirdo a responsabilidade técnica da CONTRATADA nem afastardo suas obrigagdes
quanto a qualidade, a seguranca e a adequada execucéo do objeto.

10.10. As comunicag0es, notificacdes e decisdes seréo registradas no processo administrativo, observadas a
clausula de comunicagdes deste Contrato e as formalidades aplicaveis, especialmente quando houver
abertura de prazo de defesa ou outros efeitos administrativos.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO E DA ACEITACAO DO OBJETO

11.1. Concluidos os servigos, incluindo os testes, a limpeza final e a disponibilizacdo do ambiente em
condicdes de utilizacdo, a CONTRATADA comunicara formalmente a conclusdo ao CONTRATANTE e
solicitara o recebimento provisorio.

11.2. O recebimento provisério ocorrerd em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da comunicacao formal de
conclusdo, mediante verificagdo preliminar pela fiscalizagcdo e emissdo de documento préprio, no qual serdo
registradas as condicBes do objeto e as eventuais pendéncias identificadas.

11.3. Para fins de recebimento e aceitacdo, serdo verificados, entre outros aspectos, observados os limites
do escopo contratado:

I a execucdo das parcelas contratadas, em conformidade com o Termo de Referéncia, a planilha
contratada, 0s projetos executivos e os demais documentos técnicos integrantes deste Contrato;

1. a conformidade dos materiais, das dimensfes, dos quantitativos e dos acabamentos dos pisos,
paredes, rodapés, forro, esquadrias, pinturas e revestimentos;

II. a execucdo e o funcionamento das instalacGes elétricas, dos dispositivos de protecdo, das tomadas
e da iluminacao;

V. a execucdo e o funcionamento dos pontos de rede logica e dos componentes de automacao,
inclusive a compatibilidade dos componentes fornecidos e instalados com 0s equipamentos a serem
conectados, conforme os requisitos previstos nos documentos técnicos;

V. a execucdo e o funcionamento da infraestrutura e da instalagdo de climatizagdo, incluindo
tubulagdes, isolamento, suportes, drenagem e bombas de remocao de condensados;

VI. a seguranca e a adequacdo dos reforcos, suportes e fixacOes, inclusive dos equipamentos
fornecidos pelo CONTRATANTE ou por terceiros cuja instalagéo integre o objeto;

VII. a retirada de residuos, embalagens, sobras de materiais e equipamentos utilizados na execucao, a
limpeza final e a entrega das areas afetadas em condicGes de uso;

VIII. a preservacdo e a entrega dos elementos destinados ao reaproveitamento, acompanhadas dos
registros pertinentes;

IX. a entrega dos documentos técnicos exigiveis, dos registros dos testes realizados e dos termos de
garantia dos materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA.

11.4. As pendéncias e ndo conformidades serdo registradas pela fiscalizagdo e comunicadas formalmente a
CONTRATADA, com indicacao das providéncias necessarias e do prazo para correcdo, definido de acordo
com a natureza da ocorréncia.

11.5. A CONTRATADA devera corrigir, reparar, refazer ou substituir, sem 06nus adicional para o
CONTRATANTE, os servicos e materiais rejeitados por desconformidade imputavel ao fornecimento ou a
execucdo contratual, submetendo as parcelas corrigidas a nova verificacdo da fiscalizagéo.
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11.6. O recebimento definitivo ocorrera em até 10 (dez) dias Uteis ap6s o recebimento provisério, mediante
verificacdo da conformidade do objeto e emissdo de documento proprio, desde que tenham sido corrigidas as
pendéncias identificadas e entregues 0s documentos exigiveis.

11.7. A existéncia de pendéncias ndo sanadas ou a auséncia de comprovacdo da conformidade do objeto
impedira o recebimento definitivo, devendo a fiscalizacdo registrar os motivos e comunicar formalmente a
CONTRATADA as providéncias necessarias a regularizacao.

11.8. O recebimento ndo autoriza, por si s6, acréscimos de objeto, reconhecimento de servicos executados
sem autorizacdo quando necessaria ou superacao dos limites formalmente contratados. A medicdo observara
0s quantitativos efetivamente executados, verificados e aceitos, multiplicados pelos precos unitéarios
contratados.

11.9. O recebimento definitivo constitui condicdo para o0 pagamento, sem dispensar 0 ateste da
fiscalizacdo, a regular liquidacdo da despesa e o cumprimento das demais condi¢Ges previstas na clausula de
medicéo, liquidagdo e pagamento.

11.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA pelos
defeitos dos servicos e materiais, pelas obrigacdes de garantia e pelas demais responsabilidades aplicaveis a
execucao contratual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. A CONTRATADA oferecerd garantia minima de 12 (doze) meses, contados do recebimento
definitivo do objeto, para os servigos executados e os materiais e equipamentos por ela fornecidos, sem
prejuizo de responsabilidades ou prazos superiores aplicaveis.

12.2. A garantia abrangera os defeitos imputaveis ao fornecimento ou a execucdo contratual, inclusive
falhas de fixacdo, acabamento, instalacdo e funcionamento das parcelas integrantes do objeto.

12.3. Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera reparar, substituir ou refazer os elementos
defeituosos sob sua responsabilidade, sem énus adicional para 0 CONTRATANTE, incluindo os materiais, a
mdo de obra, o transporte, a remocao, a reinstalacdo e 0s testes necessarios a corregéo.

12.4. Identificada ocorréncia sujeita a garantia, o0 CONTRATANTE notificara formalmente a
CONTRATADA, descrevendo o problema e fixando os prazos para inicio do atendimento e conclusdo da
correcdo, conforme a natureza, a complexidade, a urgéncia e 0s riscos envolvidos, especialmente quanto a
seguranca de pessoas e a preservacao de bens e instalacdes.

12.5. A CONTRATADA entregara ao CONTRATANTE, até o recebimento definitivo, 0s termos de
garantia dos materiais e equipamentos por ela fornecidos, inclusive as garantias dos fabricantes, com as
informagdes necessarias ao seu acionamento.

12.6. Quanto aos equipamentos e as pecas principais fornecidos pelo CONTRATANTE ou por terceiros, a
responsabilidade da CONTRATADA abrangera os servicos de instalacdo incluidos no objeto e os danos que
causar durante sua execucdo. A garantia da instalacdo ndo abrangerd defeitos de fabricagdo desses
equipamentos ou pegas.
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12.7. O recebimento provisorio ou definitivo e o encerramento da vigéncia contratual ndo afastardo as
obrigac@es de garantia nem as demais responsabilidades aplicaveis a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera realizado apds o recebimento definitivo do objeto, mediante apresentacdo da Nota
Fiscal ou Fatura correspondente, atesto da fiscalizacéo e liquidacéo regular da despesa.

13.2. A medicdo serd realizada ao término dos servicos e considerard os quantitativos efetivamente
executados, verificados e aceitos, multiplicados pelos precos unitarios contratados. Serd acompanhada de
boletim de medicdo, memdria dos quantitativos, relatério fotografico, registros dos testes pertinentes,
documentos de responsabilidade técnica exigiveis e documentacdo de cobranca.

13.3. Nao serdo medidos servicos ndo executados, rejeitados ou realizados sem autorizacdo quando
necessaria. A medicdo ndo autoriza acréscimos de objeto nem superacdo dos limites formalmente
contratados.

13.4. Nao havera pagamento antecipado.

13.5. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o prazo para liquidacdo sera de até 10 (dez) dias Uteis, prorrogavel
por igual periodo quando necessario a analise documental ou ao saneamento de pendéncias.

13.6. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da finalizacdo da
liquidacao da despesa.

13.7. A Nota Fiscal ou Fatura devera apresentar, no minimo:
I. prazo de validade, quando aplicavel,
Il. data de emisséo;
I11. identificacdo deste Contrato e do CONTRATANTE;
IV. descricdo do objeto e periodo de execucao;
V. valor devido;
V1. indicagéo das retencdes tributarias cabiveis, quando aplicavel.

13.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até a regularizacdo pela CONTRATADA, reiniciando-se 0 prazo
apos a comprovacdo do saneamento, sem 6nus a0 CONTRATANTE.

13.9. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista
da CONTRATADA, por consulta aos sistemas oficiais disponiveis ou por meio da documentacao pertinente.

13.10. No caso de atraso de pagamento imputavel ao CONTRATANTE, o valor devido sera atualizado
monetariamente pelo Indice Nacional de Pre¢os ao Consumidor Amplo — IPCA, entre a data final do prazo
de pagamento e a data da efetiva quitacao.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO

14.1. Sera admitida subcontratacdo parcial, mediante autorizacdo prévia e escrita do CREA-SC,
exclusivamente para as seguintes parcelas:

I. infraestrutura e instalacdo dos aparelhos de ar-condicionado e das bombas de condensado, sem
fornecimento dos aparelhos, correspondentes aos itens 3.9.1 e 3.9.2 da planilha orcamentaria;

I1. fornecimento e instalacdo do revestimento dos pilares em placas de ACM, correspondente ao item
4.1 da planilha orcamentaria;

I11. execucdo das paredes internas em drywall e das paredes externas em placas cimenticias, incluindo
estrutura, chapas, tratamento de juntas, fixacdes e reforgcos dos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 da planilha
orcamentaria.

14.2. A subcontratacdo ficarad limitada as parcelas e aos respectivos quantitativos contratados, admitida a
execucdo integral de cada parcela especializada autorizada. Os demais servigos e a coordenacdo da obra
permanecerao sob execucao direta da CONTRATADA.

14.3. Antes da autorizacdo, a CONTRATADA identificara a subcontratada, 0 escopo e 0s guantitativos e
apresentara a documentacao de capacidade técnica, habilitacdo e responsabilidade técnica pertinente.

14.4. A subcontratacdo ndo afastard a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, seguranca,
prazos e demais obrigagdes contratuais. Ficam vedadas a transferéncia integral do objeto e a transferéncia da
gestdo contratual.

14.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica nas situacdes de vinculo técnico, comercial,
econémico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo contratante ou agente publico que
desempenhe fungdo na contratacdo, fiscalizacdo ou gestdo contratual, bem como nas situacdes de vinculo
conjugal, de companheirismo ou parentesco alcangadas pelo artigo 122, 8 3°, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Constitui infracdo administrativa da CONTRATADA, sem prejuizo de outras hipoteses previstas em
lei, no Termo de Referéncia ou neste Contrato:

I. dar causa a inexecucéo parcial do Contrato;

Il. dar causa a inexecucdo parcial que cause grave dano ao CONTRATANTE, ao funcionamento dos
Servicos ou ao interesse coletivo;

I11. dar causa & inexecucdo total do Contrato;
IV. deixar de entregar documentacéo exigida para a contratacéo;
V. néo manter a proposta, salvo fato superveniente devidamente justificado;

V1. néo celebrar o Contrato ou ndo apresentar a documentacdo exigida, quando convocada dentro do
prazo de validade da proposta;

VII. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
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VIII. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa, ou prestar declaracdo falsa durante a contratagdo ou a
execucao;

IX. fraudar a contratagé@o ou praticar ato fraudulento na execucgéo contratual,
X. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagdo;
XII. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. Pela préatica das infragdes previstas nesta Clausula, poderdo ser aplicadas a CONTRATADA,
garantidos o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes sancdes:

I. adverténcia;
1. impedimento de licitar e contratar;
I11. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar;
IVV. multa moratoria;
V. multa compensatoria.

15.3. A multa moratéria sera aplicada no percentual de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado,
incidente sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 15 (quinze) dias.

15.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias podera autorizar a extingdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular das obrigacdes, sem prejuizo da aplicacdo da multa compensatoria cabivel.

15.5. Poderé ser aplicada multa compensatoria:

I. de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo, nas hipéteses de
apresentacdo de documentacdo ou declaracdo falsa, fraude, comportamento inidéneo, pratica de atos
ilicitos ou ato lesivo previsto na Lei n® 12.846, de 2013;

Il. de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacdo, na hipotese de
inexecucao total,

I11. de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagdo, na hipotese de
inexecucdo parcial que cause grave dano;

V. de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagdo, em substituicdo a multa
moratoria, quando caracterizado retardamento injustificado da execucgéo ou da entrega;

V. de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacdo, na hipétese de inexecugdo
parcial que néo cause grave dano.

15.6. A aplicagdo das sanc¢des ndo exclui a obrigacdo de reparacdo integral dos danos eventualmente
causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros.

15.7. As sancdes poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa, quando cabivel.
15.8. Antes da aplicacdo de multa, seréd assegurado a CONTRATADA prazo de 15 (quinze) dias Uteis para
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apresentacdo de defesa.

15.9. Caso as multas e indenizacdes sejam superiores aos créditos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE, a diferenca podera ser compensada ou cobrada na forma admitida pela legislacdo
aplicavel.

15.10. A apuracdo de infracbes e a aplicacdo de sancdes ocorrerdo em processo administrativo proprio,
observados o contraditério, a ampla defesa e a analise juridica quando exigivel.

15.11. Na aplicacdo das sancdes, serdo considerados a natureza e a gravidade da infragéo, as peculiaridades
do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos decorrentes da conduta e a eventual
adocdo de programa de integridade pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

16.1. O presente Contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas na Lei n® 14.133, de 2021, no Termo
de Referéncia e neste instrumento, mediante processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa quando cabiveis.

16.2. Constituem, entre outras, causas para extin¢do contratual:
I. ainexecucdo total ou parcial das obrigagfes assumidas;
Il. o atraso injustificado superior ao limite definido neste Contrato;

I11. a execucdo em desacordo com as especificagdes técnicas, quando a irregularidade ndo for corrigida
no prazo fixado;

IV. asubcontratagdo em desacordo com as condicGes autorizadas;
V. aperda das condigdes de habilitacdo exigidas para a contratacéo;
V1. aprética de atos fraudulentos, ilicitos ou lesivos a Administracao;

VII. a ocorréncia de caso fortuito ou forca maior impeditivo da execucdo, quando devidamente
comprovado.

16.3. A extin¢do contratual ndo prejudica a aplicacdo de sancdes, a apuracdo de responsabilidades, a
exigéncia de reparacdo de danos e a obrigacdo de garantia sobre o0 objeto j& entregue e recebido.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

17.1. As partes comprometem-se a tratar os dados pessoais eventualmente acessados ou compartilhados
em razdo deste Contrato exclusivamente para as finalidades relacionadas a sua execucdo, em conformidade
com a legislacéo aplicavel.

17.2. A CONTRATADA devera adotar medidas técnicas, administrativas e organizacionais adequadas
para proteger os dados pessoais contra acessos nao autorizados, destruicdo, perda, alteracdo, comunicacgao
ou tratamento inadequado.
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17.3. A CONTRATADA devera comunicar imediatamente a0 CONTRATANTE qualquer incidente de
seguranca que possa resultar em risco ou dano relevante aos titulares de dados pessoais, sem prejuizo das
demais medidas exigiveis.

17.4. Esta clausula observa a previsao regulamentar de que o instrumento contratual deve estabelecer
“regras para o tratamento de dados pessoais em conformidade com a Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de
Protecdo de Dados - LGPD)” (Portaria CREA-SC n° 233, de 20 de dezembro de 2023).

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS COMUNICACOES

18.1. As comunicacOes entre as partes relacionadas a este Contrato serdo realizadas preferencialmente por
meio eletrénico, sem prejuizo de outros meios formais admitidos.

18.2. Para esse fim, ficam indicados os seguintes enderecos eletronicos:
I. CONTRATANTE: [e-mail institucional do gestor/fiscal];
Il. CONTRATADA: [e-mail indicado na proposta e/ou no cadastro da empresa].

18.3. As partes obrigam-se a verificar os endere¢os eletronicos informados em periodicidade minima de 24
(vinte e quatro) horas e a comunicar a outra parte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer alteracdo
de endereco eletrénico ou falha técnica que prejudigque o recebimento de comunicacdes.

18.4. Salvo confirmagdo de leitura ou recebimento anterior, os prazos indicados em comunicacdes
eletronicas iniciardo apos 2 (dois) dias Uteis da data de envio da mensagem.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento das condi¢des locais de execucdo, dos
documentos técnicos, das especificaces do objeto e das condi¢bes necessarias ao integral cumprimento de
suas obrigacoes.

19.2. A eventual tolerancia do CONTRATANTE quanto ao descumprimento de qualquer obrigacéo
contratual ndo constituird renuncia, novacao ou alteragdo das condicGes estabelecidas neste Contrato.

19.3. Qualquer alteracdo deste Contrato dependerd de formalizacdo por instrumento préprio e da
observancia do procedimento administrativo aplicavel.

19.4. A CONTRATADA ndo podera ceder, transferir ou onerar, total ou parcialmente, os direitos e
obrigacOes decorrentes deste Contrato sem prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

19.5. Os casos omissos serdo resolvidos pelo CONTRATANTE, a luz da Lei n° 14.133, de 2021, da
Portaria CREA-SC n° 233, de 20 de dezembro de 2023, do Termo de Referéncia e dos principios aplicaveis
a Administracdo Publica.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO
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20.1. Fica eleito o foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria de Santa Catarina, Subse¢do Judiciaria de
Floriandpolis, para dirimir as controvérsias oriundas deste Contrato que ndo puderem ser resolvidas
administrativamente, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento eletronicamente.

Floriandpolis/SC (datado e assinado eletronicamente).

Eng. Carlos Alberto Kita Xavier
Presidente do CREA-SC

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Assinaturas eletrénicas SICWEB constantes deste Termo:
Presidente do CREA-SC

Procurador Juridico do CREA-SC

Testemunha 1

Testemunha 2
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