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OBJETO EDIFÍCIO/CASA 
 
 Reforma e Ampliação de uma edificação mista com dois pavimentos, sendo que o 
pavimento inferior (subsolo) será destinado para encontros e reuniões dos profissionais 
ligados ao sistema e o pavimento superior (térreo),  será utilizado para a sede funcional e 
atendimento ao público do Crea-SC, Inspetoria de Videira. 
            Esta obra será reformada e ampliada em terreno de propriedade do Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-SC, situado na esquina das Ruas Vitor 
Meireles com a Rua Campos Novos, em frente à Igreja Matriz de Videira.  
 
01 - GENERALIDADES : 
 
 A construção deverá ser executada rigorosamente de acordo com os projetos aprovados e em 
havendo divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas com cotas, 
prevalecerão sempre as últimas. 
 Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de construção e 
será  de sua responsabilidade,  manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e licenças, 
evitando interrupções pôr embargo, assim como, ter um jogo completo aprovado e atualizado dos 
projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que interessam aos serviços, o citado canteiro 
de obras deverá estar de acordo com a Norma de segurança vigente, NR-18. 
 Todos os serviços deverão ter a aprovação prévia da fiscalização , no que concerne as fases de 
execução do projeto e não serão  aceitos materiais e serviços que não atendam as normas especificas, 
projetos, caderno de encargos e este memorial. 
 Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais 
de calculo estejam aprovados pelo profissional  responsável técnico sendo que, os detalhes do projeto 
arquitetônico e os materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos entre as partes 
envolvidas no processo. 
 A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas de concreto e outros 
materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios  de verificações deverão ser  
custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do não atendimento  imediato dos ensaios 
solicitados serão suspensos a execução imediata dos serviços, até a liberação pela fiscalização. 
 
02 - SERVIÇOS INICIAIS : 
 
 02.01. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS : 
 
 A empreiteira executará a instalação do canteiro de obras e instalações provisórias 
para fornecimento de água, luz e força, cabendo também todas as providências necessárias 
para tal fim,  junto aos órgãos públicos e concessionários. 
 
 02.02. LIMPEZA DO TERRENO : 
 
 A limpeza do terreno compreenderá apenas os serviços de capina no entorno, onde 
será reformada a Edificação e com escavação e reaterro na área de ampliação. 
 
 02.03. LOCAÇÃO DA OBRA : 
   
            A locação deverá ser executada de acordo com o Projeto Arquitetônico para as áreas 
de ampliação, ou seja, na  churrasqueira e para o pórtico e parede frontais do acesso principal. 
         
 
 



            02.04. DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE MATERIAIS : 
 
            As demolições das partes indicadas nos projetos, serão executadas respeitando os 
elementos que receberão tratamento com acabamento complementar, ou seja, os detalhes que 
permanecerem intactos só serão restaurados para serem integrados aos novos. 
            Os elementos que serão demolidos, serão removidos e retirados dos locais onde serão 
executados elementos novos e readaptados para comporem os novos espaços previstos. 
 
03 - FUNDAÇÕES : 
 
 03.01. SAPATAS E BALDRAMES : 
 
 Deverá observar o Projeto Estrutural desenvolvido pelo profissional responsável e 
sempre em harmonia com o responsável pela execução dos serviços. 

Fica estabelecido para todas as fundações da edificação, o fck mínimo de 20 MPa. 
Sobre as vigas baldrames e no mínimo 15 cm nas laterais das mesmas será feita a 

impermeabilização com pintura betuminosa.   
  
 03.02. CORTES ATERROS E REATERROS : 
 
 Deverá ser feita pela empresa responsável pela execução das obras nas áreas previstas 
em projeto para ampliação. 
            Estes serviços serão executados nas áreas para abrigo da churrasqueira e na parte 
frontal onde será construído o pórtico de acesso e a parede em alvenaria proposta na fachada 
Leste, na entrada do público.  
 
04 - ESTRUTURA 
 
 04.01. PILARES : 
 
 Os pilares serão de 20 x 20, com estrutura convencional, executados nas áreas de 
ampliação da churrasqueira e pórtico de acesso frontal, todos em concreto armado nas 
dimensões calculadas e especificadas no projeto estrutural. Usar fck mínimo de 20 MPa. 
  

04.02. VIGAS E CINTAS SUPERIORES: 
 
 As vigas e cintas serão em concreto armado com dimensões que estiverem 
especificadas no projeto estrutural e sempre utilizando o fck mínimo de 20 MPa. 
 
 04.03. ESTRUTURA BASE: 
 
 A Estrutura é apoiada em pilares 20 x 20 cm, em estrutura convencional e em concreto 
armado. Serão executadas lajes pré-moldadas nas áreas dos WCs para deficientes e área da 
recepção do pavimento superior. Fica estabelecido para toda a estrutura da edificação em 
questão, o fck mínimo de 20 MPa.   
 
05 - ALVENARIA 
 
 05.01. PAREDES EXTERNAS : 



 A  espessura das paredes externas devem ser de acordo com o projeto arquitetônico. 
Os tijolos a serem utilizados serão de barro prensado de 6 furos (12x17x24),  assentados a 
cutelo ou em pé. As fiadas deverão ser alinhadas e aprumadas. A elevação destas paredes 
deverão obedecer a espessura daquelas já existentes no seu nível e alinhamento, acabadas. 
 
 05.02. PAREDES INTERNAS : 
 
 A espessura das paredes internas devem ser de acordo com o projeto arquitetônico.   
Os tijolos a serem utilizados serão de barro prensado de 6 furos (12x17x24),  assentados a 
cutelo ou em pé. As fiadas deverão ser alinhadas e aprumadas.  A elevação destas paredes 
deverão obedecer a espessura daquelas já existentes no seu nível e alinhamento, acabadas. 
 
 05.03 DIVISÓRIAS: 
 
 Serão utilizadas paredes divisórias do tipo eucaplac ou similar, para separação dos 
ambientes no padrão painel/vidro/vidro. Também serão utilizados painel de vidro laminado no 
fechamento da área de recepção. 
 
06 - COBERTURA : 
 
 06.01. TELHAMENTO : 
 
 Serão utilizadas telhas em fibrocimento 6 mm, com inclinação iguais as existentes, 
com a substituição total em toda a edificação elevada e ainda complementada nas áreas 
previstas de ampliação como a churrasqueira e o pórtico de acesso principal..  
 Deverão ser rigorosamente observados os detalhes dos projetos quanto ao caimento e a 
largura dos beirais existentes e a construir. 
            Será executada estrutura aparente na área da churrasqueira, com o madeiramento 
apoiado no cintamento superior e nos pilares em concreto armado. 
            Na área do pórtico de acesso, a cobertura de policarbonato liso e transparente. 
 

06.02. ESTRUTURA : 
 
 A estrutura da cobertura será reavaliada e analisada e se necessário far-se-á a troca e 
substituição das peças danificadas e complementadas com o reforço de peças novas nas áreas 
problemáticas, no restante da edificação será colocada madeira de boa qualidade. 
 Deverão ser rigorosamente observados os detalhes do projeto quanto ao pórtico de 
acesso principal e quanto ao caimento e largura dos beirais. 
            O pórtico de acesso terá estrutura metálica para receber as telhas em policarbonato. 
 
 06.03. FORROS: 
 
 Todo o forro interno de ambos os pavimentos será substituído por placas de PVC de 
10 à 20 cm, com perfil de sustentação metálico. Já na área externa, o forro em lambri de 
madeira existente será restaurado com raspagem, lavagem e pintura das peças conservadas e 
com a substituição das peças deterioradas. 
            Na área de ampliação da churrasqueira não terá forro, sendo a estrutura do telhado de 
forma e apresentação aparente. 
 
 



07 - ESQUADRIAS : 
 
 07.01. JANELAS : 
 
 As janelas de madeira que permanecerão nos locais indicados em projeto, serão 
raspadas, reformadas e repintadas. Já aquelas que serão substituídas por esquadrias de vidro 
deverão ser executadas da melhor forma para adaptarem-se aos níveis, alinhamentos e 
tamanhos existentes.  
 
            07.02. PORTAS : 
   
 As portas internas serão em madeira de boa qualidade e as externas de madeira 
almofadadas. As dimensões serão as que constam em projeto. Nos WC(s) adaptados para 
deficiente físico, o raio de abertura será para fora. 
A porta de acesso principal será em vidro temperado,  cor azul. 
 
08 - REVESTIMENTOS : 
 
  Serão executados revestimentos externos com pintura acrílica de boa qualidade, sendo 
da cor padrão a ser definida pelo CREA-SC. Deverão ainda ser observados os detalhes das 
fachadas constantes no Projeto Arquitetônico quanto à pintura das paredes em madeira e os 
detalhes nas paredes em alvenaria. 
 
 08.01. CHAPISCO : 
 
 Toda a alvenaria receberá revestimento  chapiscado, no traço 1:4 (cimento , areia 
grossa), espessura de 7 mm e com recobrimento total da paredes em alvenaria. 
 
 08.02. EMBOÇO : 
 
 Será executado emboço, desempenado no traço 1:5 (cal hidratada e areia fina), com 
10% cimento, espessura de 15 à 25 mm e ainda com traço de 1:2:6 (cimento, cal e areia), 
desempenado a régua e desempenadeira. 
 
 08.03. REBOCO (MASSA FINA : 
 
 Será executado reboco com argamassa fina no traço 1:3 (cal hidratada e areia fina), 
com 5% cimento e espessura de 7mm. Poderá ser utilizado massa fina pronta, desde que, com 
boa qualidade e que se faça o acabamento feltrado.  
 

08.04. PISO E CONTRAPISO: 
 
 Será executado piso bruto com espessura de 5 cm e após proceder-se-á a execução do 
contrapiso com espessura mínima de 3cm, e finalmente após será feito o assentamento da 
cerâmica anti-derrapante de boa qualidade,  com cores a escolher, em toda a edificação.  

No acesso principal da edificação, será executada rampa com inclinação  de    8,33 %, 
com piso anti-derrapante, e será  executado corrimão conforme o projeto e a NBR 9050/04. 

 Já na rampa para veículos, será executado piso anti-derrapante, com cerâmica PEI-5, 
após a execução do contrapiso de regularização de 3 cm. 

       



09 - FERRAGENS : 
 
 A porta externa de correr com 2 folhas para acesso às salas das associações (pav. 
inferior) continuará em madeira e ainda provida com a substituição da fechadura tipo cilindro. 
As ferragens das demais aberturas serão revisadas e aquelas que estão danificadas e sem a 
devida funcionalidade deverão ser trocadas por novas. 
            Nas janelas de vidro laminado/temperado serão colocadas ferragens de trava, 
compatível com o local e com o uso. Na porta de vidro do acesso principal serão instaladas 
ferragens cromadas do tipo e sistema Dorma. 
 
10 - VIDROS : 
 
 Todos os vidros quebrados e/ou trincados serão substituídos, entretanto,  sugerimos 
que a empresa que executará os serviços de troca das massas de fixação dos vidros, proceda  a 
troca da massa antes da substituição dos vidros.  
Os vidros das janelas de madeira serão do tipo transparente liso, com 4 mm de espessura e 
serão assentados na massa.  
Já a porta de vidro do acesso principal da sede será do tipo temperado,  com 10 mm de 
espessura e na cor azul. 
 
11 – INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS : 
 
            11.01. APARELHOS  SANITÁRIOS : 
 
 Serão executados dois WCs completos para cadeirantes com deficiência física, ou seja, 
com lavatórios e vasos específicos, barras metálicas para apoio e segurança. 
Nas demais instalações sanitárias, serão executados  lavatórios com cuba oval de louça e 
tampo em granito e os vasos sanitários serão de louça, acompanhado das ferragens para 
fixação e ligação. 
  
            11.02. INSTALAÇÕES  HIDRÁULICAS : 
 
 Serão respeitados os detalhes do projeto hidráulico. A rede será executada com tubos e 
conexões de PVC rígido soldável. 
 Os registros de pressão, as torneiras e o chuveiro serão metálicos, de primeira 
qualidade e as  ligações das torneiras, engates e aparelhos serão feitas utilizando-se conexões 
apropriadas com buchas de latão. 
 A caixa d'água será de fibra e terá a capacidade para 1.000 litros (será substituída) e 
tem no tubo de alimentação uma torneira bóia de ¾ de PVC, com flutuador compatível. O 
extravasor é de 50 mm e sai visível no beiral, no mínimo 5 cm. 
 Faz parte dessas instalações a ligação do cavalete até a caixa d'água, com tubulação para 
alimentação de 25 mm. 
   
            11.03. INSTALAÇÕES  SANITÁRIAS : 
 
 Serão respeitados rigorosamente as instalações existentes e os detalhes do projeto 
aprovado e apresentado para a devida reforma e ampliação.  
Toda a rede será em PVC soldável, própria para as instalações sanitárias, nas dimensões e 
bitolas especificadas no projeto. A rede será executada de tal maneira que tenha caimento de 
2% no mínimo, para dar escoamento as águas servidas. 



            Nos WCs para deficientes físicos, parte nova proposta, serão executados conforme os 
detalhes de projeto e às normas e em continuidade às instalações existentes e em 
funcionamento. Caso ocorra descontinuidades na execução das  redes propostas, serão 
executados caixas de inspeção para cada trecho em derivação. 
            As locações do esgoto sanitário compreende as Caixas de Inspeção, Tubulação, Fossa 
Séptica, Filtro Anaeróbio e despejo na Rede Pluvial da Rua Vitor Meireles. 
            Os vasos sanitários serão de louça, auto sifonados, acompanhados das referidas 
ferragens para fixação e ligações, serão guarnecidos com assento e tampa plásticas. 
Aqueles que serão substituídos, utilizarão o mesmo sistema de descarga, já os novos terão 
funcionamento com caixas acopladas.            
            Os  lavatórios serão de louça com cuba oval,  tampo em granito e vem acompanhado 
das ferragens para fixação e ligação. 
            Os porta-papel de 15x15 e os cabides de um gancho serão metálicos. 
            As saboneteiras,  no box (de 15x15),  no lavatório (de 7,5x15cm). 
            A pia da cozinha do pavimento superior e da churrasqueira, terão tampo em granito 
com largura de 60 cm e 1 cuba em inóx para cada bancada. Já a pia da cozinha do pavimento 
inferior terá 2 cubas em inóx 
 Nos dois WC(s) projetados para deficiente físico, será utilizado 4 barras de 
transferência para o cadeirante. 
 
12- INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS,  TELEFÔNICAS E DE AR CONDICIONADO: 
 
 12.01. ENTRADA DE ENERGIA : 
 
 A entrada de energia será em tensão secundária a 4 fios, subterrânea, de acordo com as 
normas da Celesc. Partirá do poste da concessionária locado no lado esquerdo da Rua Vitor 
Meireles, atravessará a mesma e alimentará até a mureta projetada e construída ao lado da 
rampa de acesso para veículos 
 A medição será feita por quadro de medidor a ser instalado na mureta como consta no 
projeto elétrico. Este terá aterramento calculado e protegido por disjuntor termomagnético. 
 
 12.02. ILUMINAÇÃO : 
 
 Toda a rede interna será substituída, bem como,  a entrada principal de energia desde o 
poste e também a execução dos pontos de iluminação no teto e os pontos de tomadas e 
interruptores nas paredes. 
Em todas as peças estão previstos pontos de luz fluorescente que proporcionarão um 
iluminamento calculado conforme norma e adequado às funções a que se deseja. 
 
 12.03. TOMADAS DE CORRENTE : 
 
 Em todas as áreas foram projetadas tomadas de corrente que atenderão cargas de uso 
geral ou específico, considerados os tipos e funções de utilização 
 Nos quadros de cargas estão representadas as diversas potências, para as de uso geral 
foi determinado e convencionado a potência de 100 e de 300 Watts. 
 
 12.04. CONDUTORES : 
 
 Todos os condutores serão substituídos e serão do tipo anti-chama nas bitolas 
calculadas e especificadas em projeto e que atenderão a demanda para cada circuito. 



 12.05. TELEFÔNICO/CABLEAMENTO : 
 
 Terão pontos de espera de telefone as salas onde no projeto telefônico estiverem os 
mesmos especificados, ou seja, recepção, sala de atendimento, sala dos fiscais, sala do diretor 
regional e sala de reuniões do colegiado, esta com dois pontos. 
            Todas as salas serão atendidas com pontos para PC e cableamento estruturado 
 
            12.06. AR CONDICIONADO : 
 
            Serão implantados e executados aparelhos climatizadores em salas específicas e 
locadas nos projetos com o sistema condensador instalado no lado externo da edificação e o 
climatizador com sistema de evaporação nas áreas internas, todos do tipo split e com a  
capacidade de 12.000 BTUs cada. 
 
13 – INSTALAÇÕES  PREVENTIVAS DE INCÊNDIO : 
 
            Será executada a central de alarmes e indicadores sonoros para segurança e proteção 
de toda a área dos pavimentos térreo e superior. 
Serão instalado blocos autônomos de iluminação de emergência nas salas previstas em projeto 
com lâmpadas tipo PL de 9 watts. Serão também instaladas placas de sinalização de abandono 
do local, nas saídas e entradas específicas. 
Serão utilizados e implantados extintores de incêndio do tipo PQS, de 4 kgs,  nos dois pisos 
existentes  e nas áreas necessárias. 
 
14 – PINTURA E ARREMATES: 
 
 A s esquadrias serão raspadas, lavadas e emassadas para posterior pintura final  
Na pintura interna e externa, utilizaremos tinta acrílica sobre reboco,  com 2 demãos, nas 
esquadrias de madeira, pintura esmalte sintético,  com 2 demãos. 
Nas paredes em alvenaria, projetadas e elevadas para ampliação, teremos detalhes em forma  
texturizada e com a execução de frisos alinhados. 
  
15 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA : 
 
            Será executado tratamento paisagístico com arbustos compatíveis com o clima e 
situação da região com altura máxima de 1,00 metro. També4m teremos cobertura vegetal 
com grama sempre verde, aplicadas em leiva nas áreas livres dispostas conforme projetos. 
Terminadas as obras civis de reforma e ampliação, proceder-se-á a dedetização de todos os 
compartimentos nos dois pavimentos com posterior limpeza interna. 
 Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá 
ser recolhido, amontoado e removido todo o entulho da obra. 
 
 
 
______________________________________________________ 
 Responsável Técnico - CREA/SC 055783-6  
 Arquiteto e Urbanista - Jean Marcelo Ziero  
   

   Videira, Outubro de 2010. 
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Responsável Técnico
Arquiiteto e Urbanista - Jean Marcelo Ziero

CREA/SC 055783-6
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Item Descrição quant Un Mão de Obra Mão de Obra Material Material M.O.+MA.
unit total unit total total

1 SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES
1.1 ���������	
��

����	
�������
�������� 1,00 un 1.400,00 1.400,00 400,00 400,00 1.800,00

 
1.2 ���������	
��

����	
��
����
������� 1,00 un 450,00 450,00 400,00 400,00 850,00

1.3 ���������	
��

����	
���������	 1,00 un 550,00 550,00 200,00 200,00 750,00

1.4 ���
���
�	
������	 100,00 m² 3,50 350,00 0,50 50,00 400,00
 

1.5 ���	����	
��
� �����
��
�	��� � 5,00 m² 20,00 100,00 10,00 50,00 150,00
 

1.6 !��	��	
��"	���
�	

��	
��
���
�
��
#�$���	� 33,25 m² 6,00 199,50 2,00 66,50 266,00

1.7 !��	��	
�	��	

�#�	
������	�%�	��	
�������

�#�	
��
���	� 285,00 m² 4,00 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00

1.8 ���	����	
��
#���
��	����%!������	

%
�$#��
�����	
�%
��	����� 7,50 m³ 40,00 300,00 16,00 120,00 420,00
 

1.9 ���	����	
��
������
�������
� ����	����� 2,50 m² 64,00 160,00 32,00 80,00 240,00

1.10 ���	����	
��

������
��������

�#�����	
������	�
�
��
���	� 27,80 m² 8,00 222,40 2,00 55,60 278,00

1.11 !�������
�	�
#��	�
�
������
�	�
&�� ���	� 8,00 m² 15,00 120,00 3,75 30,00 150,00
 

1.12 !��	��	
���'����
��
�	��� � 20,00 m² 12,00 240,00 3,00 60,00 300,00

1.13 !��	��	
�����"	�
�

��	�
�	�
&�� ���	� 51,42 m² 16,00 822,72 4,00 205,68 1.028,40

1.14 !��	��	
�����"	�
��
�	��� � 54,32 m² 12,00 651,84 3,00 162,96 814,80

1.15 ���	����	
��

�����
�(�����
)
������� 24,80 m² 22,00 545,60 3,00 74,40 620,00
Subtotal 9.207,20

2 INFRA ESTRUTURA
2.1 �(�����	
��
��&�����	
��
�	&��
*+%,-

%
���������	
��
./�/0/ 20,00 ml 10,00 200,00 29,00 580,00 780,00

2.2 �(�����	
����
��
.1�

%
2
&	��"3��
��
	
04+ 1,00 m² 450,00 450,00 550,00 550,00 1.000,00

������������	
���
��������������������������	�����������������
����������������	�����������������������

��
����������������������� �����������!
"�����##$%&'��(



2.3 �	���
�
��������
��
��������

���
5��
����������
�$���	 8,00 m³ 30,00 240,00 10,00 80,00 320,00

2.3 ����#���	
�
�������	
�
��	��	
5��
���
�$���	 12,00 m³ 30,00 360,00 5,00 60,00 420,00

2.3 �	�����	
�����	

���
6�������
�	�
��
�����&�������	 1,60 m³ 312,50 500,00 550,00 880,00 1.380,00

2.4 �	�����	
�����	

%
�	����� 	%&�������%��
���

�����
��	���� 2,00 m³ 300,00 600,00 800,00 1.600,00 2.200,00

2.4 �	�����	
�����	

���
7����
�
0������

�����
��	���� 1,85 m³ 300,00 555,00 800,00 1.480,00 2.035,00

2.5 ����#���	
�
�������	
�
��	��	

%
���
�

���

8&���	
�
��	������ 4,50 m³ 110,00 495,00 10,00 45,00 540,00
 

2.6 ����#���	
�
�������	
�
��	��	
�

��
��	

��	
� �����9����� 12,80 m³ 70,00 896,00 5,00 64,00 960,00
Subtotal 9.635,00
 

3 SUPRA ESTRUTURA
3.1 ��"�

��)�	�����
)
!���
��	
�
5��
����������
�$���	 18,80 m² 45,00 846,00 10,00 188,00 1.034,00

3.2 �(�����	
��
#���

���
��"�

�:)�	�����
��
����
��	
�
5�� 1,90 m³ 300,00 570,00 800,00 1.520,00 2.090,00

3.2 �	�����	
�����	

���
��
����
�
&�������
� �����9����� 2,10 m³ 300,00 630,00 800,00 1.680,00 2.310,00

3.3 �	�����	
�����	

���

������
�
������
��
���	���
� �����9����� 1,20 m³ 300,00 360,00 800,00 960,00 1.320,00
Subtotal 6.754,00

4 PAREDES E REVESTIMENTOS
4.1 !��	���
���

������
�(������
��
������� 75,60 m² 7,00 529,20 28,00 2.116,80 2.646,00

4.2 ��#��;���
��#�
)
0�����%0�����%7���	 8,00 m² 20,00 160,00 61,25 490,00 650,00

4.2 �(�����	
��

�����
��
��#������
�
<
4=
�� 19,80 m² 7,00 138,60 38,00 752,40 891,00

4.3 �(�����	
��

�����
��
��#������
�(�����
������
#���1#�� 14,20 m² 7,00 99,40 43,00 610,60 710,00

4.4 �(�����	
��
� �
���	
�4>?�
5��
���/%��
/
�

�����
��	���� 210,00 m² 2,00 420,00 4,00 840,00 1.260,00

4.5 �(�����	
��
��&	�	
�4>2>@�
5��
���/%��
/
�

�����
��	���� 210,00 m² 8,00 1.680,00 12,00 2.520,00 4.200,00

4.6 !�&	�	
���	
������
�����
5��
���/%��
/
�

�����
��	���� 169,50 m² 4,00 678,00 6,00 1.017,00 1.695,00

4.7 �(�����	
��
&�	�	�
��
#���	
��&�������
"�����
�������
��
���	� 5,00 m² 147,00 735,00 245,00 1.225,00 1.960,00

4.8 �(�����	
�����"	�
65��
������	�%��
���	�
�(�������� 54,00 m² 12,00 648,00 23,00 1.242,00 1.890,00



4.9 �(�����	
�����"	�
�	��� �

�#�����	
������	�
���&�	�	� 44,00 m² 12,00 528,00 23,00 1.012,00 1.540,00

4.10 �(�����	
�����"	�
�	��� �

�#�����	
��
���	�
�A:���	� 43,00 m² 12,00 516,00 23,00 989,00 1.505,00

4.11 ��#������
�	�
5��
����������
�$���	
������	�
�
��
���	� 27,90 m² 15,00 418,50 30,00 837,00 1.255,50

4.12 ��#������

�����
��	����
�	

;����	
��
�����	 56,60 m² 15,00 849,00 35,00 1.981,00 2.830,00

4.13 !������
�������
��

�����
�
&�����
�	
	���	
��
����
�	��� 15,80 m² 40,00 632,00 15,00 237,00 869,00

4.14 �(�����	
&������
������	
��
� �����9����� 2,00 m² 150,00 300,00 402,00 804,00 1.104,00

4.15 A��������	
��
�����&/
��(����

�����
��	����
�
����
�	��� 122,00 m² 10,00 1.220,00 25,00 3.050,00 4.270,00

4.16 ��#������
1���
��
����
���
� �����9�����
���#���� 24,00 m² 15,00 360,00 35,00 840,00 1.200,00

4.17 �(�����	
��
� �
���	
�4>?�
��
� �����9����� 48,00 m² 2,00 96,00 4,00 192,00 288,00

4.18 �(�����	
��
��&	�	
�4>2>@�

�����
� �����9����� 48,00 m² 8,00 384,00 12,00 576,00 960,00

4.19 �(�����	
��
��&	�	
���	
������
�����
��
� �����9����� 45,00 m² 4,00 180,00 6,00 270,00 450,00
Subtotal 32.173,50

5 COBERTURA FORRO E PROTEÇÕES
5.1 !�
��	�
��
���������
��
�������
�	�
��
	����	 194,80 m² 7,00 1.363,60 8,00 1.558,40 2.922,00

5.2 A�	��
�	���
��
��� ��
��&�	������	
@��
�	�

�������� 194,80 m² 8,00 1.558,40 12,00 2.337,60 3.896,00

5.3 !��	���
�	�
&������
��
������� 42,00 m² 15,00 630,00 30,00 1.260,00 1.890,00

5.4 A�	��
���
��� ��
�
���	�B
�
��
	����	
�
�	�	����	
�����	� 48,00 ml 15,00 720,00 25,00 1.200,00 1.920,00

5.5 �(�����	
��
�	��	
��
07�
)
0�#/
������	�
�
��
���	� 312,00 m² 7,00 2.184,00 8,00 2.496,00 4.680,00

5.6 �(�����	
��� ��	
� �����9�����B
��� ��
��&�	���/
@��

������ 34,00 m² 15,00 510,00 30,00 1.020,00 1.530,00

5.7 ���������
���1����

;����	
�����	 6,20 m² 80,00 496,00 120,00 744,00 1.240,00

5.8 �	&������

;����	
��
��� �

	�����&	���	 6,20 m² 80,00 496,00 170,00 1.054,00 1.550,00
Subtotal 19.628,00

6 ESQUADRIAS E VIDROS
6.1 !�������

	���
��	���� 2,00 m² 35,00 70,00 5,00 10,00 80,00



6.2 �	�	����	

������
���
"������


�#�	
��
/
������ ����
�(���/� 22,50 m² 23,00 517,50 55,00 1.237,50 1.755,00

6.3 !��	���%!�
	����	
��
������
�	

�#�����	
������	� 15,60 m² 20,00 312,00 55,00 858,00 1.170,00

6.4 !��	���
#�����
��
�������
���

	����
�
�	��
:� 29,00 ml 12,00 348,00 20,00 580,00 928,00

6.5 !��	���

	���

�	����B
���	����	
��#������
�
��9���������	 7,80 m² 15,00 117,00 80,00 624,00 741,00

6.6 7���	
�������	

���

�����
����
��	%0	���
����������	 17,40 m² 15,00 261,00 185,00 3.219,00 3.480,00

6.7 �	�	����	
��
�	�����	
 
<
CD
��
��
���
�
��
������&������� 6,80 ml 20,00 136,00 100,00 680,00 816,00

6.8 !�������
�	�
#���	�
�������	�
��
�	��� � 5,80 m² 25,00 145,00 10,00 58,00 203,00

6.9 �	�	����	
��
#���	�
���	�
?
��
��
�	��� � 5,80 m² 20,00 116,00 65,00 377,00 493,00

6.10 A�	��
���
������
���
"������
��
������� 24,00 m² 10,00 240,00 20,00 480,00 720,00
Subtotal 10.386,00

7 PISOS E PAVIMENTAÇÕES
7.1 �	����

��	

���
���'���� 32,00 m² 10,00 320,00 20,00 640,00 960,00

7.2 �(����/
���
�
������&�������
�%
��	
���������
���������/0����/� 7,20 m² 15,00 108,00 65,00 468,00 576,00

7.3 �	�	����	
��

	��������	
?D(?D
�	������� 30,40 m² 15,00 456,00 60,00 1.824,00 2.280,00

7.4 �	�	����	
��

��	
���'���	
+D(+D
��

����
��	���� 9,20 m² 15,00 138,00 30,00 276,00 414,00

7.5 �(�����	
��

��	
������	
��
���
�
��
������� 45,20 m² 15,00 678,00 20,00 904,00 1.582,00

7.6 �(�����	
��

��	
������	
�
<
=
��
��
1���
��
� �����9����� 27,80 m² 15,00 417,00 20,00 556,00 973,00

7.7 �(�����	

��	
���'���	
+D
(
+D
��B

�#�����	
������	� 135,00 m² 25,00 3.375,00 5,00 675,00 4.050,00
Subtotal 10.835,00

8 INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS
8.1 !��	���
���������	
 ���1�����
�	�
��	��
��
�(/
�1���
4DDD
� 125,00 m² 4,00 500,00 11,20 1.400,00 1.900,00

8.2 !��	���
����
�����1���
�	�
���������	
��
���9��
�:
���	 148,00 m² 4,00 592,00 6,00 888,00 1.480,00

8.3 �(�����	%���
����	
�����	
�����;&�	
�	�
�	#��
��������3�� 1,00 un 650,00 650,00 900,00 900,00 1.550,00

8.4 �(�����	
��&�����	
����
�����1���
5��
�����������
�$���	� 24,00 ml 25,00 600,00 55,00 1.320,00 1.920,00



8.5 ���������	
��
#��	�
�����1��	�
��	����B
�(/
��	
����
�	�
���	� 2,00 un 30,00 60,00 195,00 390,00 450,00

8.6 A	������
��	����

���
��#��;��	�
5��
�	����� 2,00 un 15,00 30,00 45,00 90,00 120,00

8.7 ���������	
��
��#��;��	�
�	�
�	����
��
�	��� 2,00 un 40,00 80,00 160,00 320,00 400,00

8.8 0�
������B
��&	�������
�

	���)�	�� �
���1�����
5��
�	����� 6,00 un 12,50 75,00 35,00 210,00 285,00

8.9 ���������	

��
��	(
�	��� �
�
� �����9/
4B2D
�
���� 2,00 un 50,00 100,00 400,00 800,00 900,00

8.10 A	������
���1����
�����;���

���

��
�	��� �
�
� �����9����� 2,00 un 15,00 30,00 75,00 150,00 180,00

8.11 2
�	�"���	�
��
&�����
��
������

���
5��
���/
�$���	 2,00 cj 60,00 120,00 430,00 860,00 980,00

8.12 0�
������B
��&	�������
�

	���)�	�� �
���1�����
5��
���/
���/ 6,00 cj 12,50 75,00 35,00 210,00 285,00

8.13 ���������	
�
�(�����	
��
��#��;��	
�	���
5�
���/
�$���	

�#/
��
/ 1,00 un 60,00 60,00 360,00 360,00 420,00

8.14 ���������	
�
�(�����	
��
#��	
�����/
5�
���/
�$���	

�#/
��
/ 1,00 un 45,00 45,00 195,00 195,00 240,00

8.15 ���������	
�
�(�����	
��
��#��;��	
�	���
5�
���/
�$���	

�#/
���/ 1,00 un 60,00 60,00 300,00 300,00 360,00

8.16 ���������	
�
�(�����	
��
#��	
�����/
5�
���/
�$���	

�#/
���/ 1,00 un 45,00 45,00 195,00 195,00 240,00
Subtotal 11.710,00

9 INSTALAÇOES ELÉTRICAS, TELEFONICAS E AR CONDICIONADO
9.1 ��&��������	
��
�����	
����
�������
����/
��:������
�
A����	�� 144,00 m² 5,00 720,00 15,00 2.160,00 2.880,00

9.2 �(�����	
�
���������	
��
����
��
�	�
����	���
���&�������	� 100,00 ml 5,00 500,00 15,00 1.500,00 2.000,00

9.3 ���������	
����������	�
��
�#�
	����	
��
	
�
���
42/DDD
6��� 4,00 un 100,00 400,00 1.200,00 4.800,00 5.200,00

9.4 �(�����	
��
��&�����	

���
����������	�
�	�
�	�������	� 4,00 un 100,00 400,00 400,00 1.600,00 2.000,00
Subtotal 12.080,00

10 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCENDIO
10.1 ��������3��
���������	
��
�����E����
&�	�	
���/
0�
C
5���� 13,00 un 30,00 390,00 90,00 1.170,00 1.560,00

10.2 ���������	
�(����	���
��
	
0F�
?G� 2,00 un 30,00 60,00 250,00 500,00 560,00

10.3 ���������	

�����
��
�&���	�	
��
�	��� 5,00 un 5,00 25,00 15,00 75,00 100,00

10.3 ���������	
�������
��
������
�
�������	�
�	�	�	 1,00 un 50,00 50,00 265,00 265,00 315,00



Subtotal 2.535,00

11 PINTURAS E ARREMATES
11.1 0������
�(�����
�������#�
������ 318,00 m² 7,00 2.226,00 8,00 2.544,00 4.770,00

11.2 0������
������� 585,00 m² 6,00 3.510,00 6,00 3.510,00 7.020,00
Subtotal 11.790,00

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA

12.1 A��������	

�����$����	
�	�
��&���	�
 >
��:
4BDD
� 10,00 un 10,00 100,00 60,00 600,00 700,00
 

12.2 H���������
�	�
�����
��
	>
-���
��
#����-B
��
���#� 50,00 m² 4,00 200,00 6,00 300,00 500,00

12.3 ����������	
�
���
���
������� 300,00 m² 1,50 450,00 1,50 450,00 900,00
 

12.4 ���
���
�����
��
���������	 29,30 m² 3,00 87,90 7,00 205,10 293,00
Subtotal 2.393,00

TOTAL GERAL 139.126,70

TOTAL COM BDI INCLUSO (19%) 26.434,07

TOTAL GLOBAL 139.126,70

VIDEIRA, OUTUBRO DE 2010
Arquiiteto e Urbanista - Jean Marcelo Ziero

CREA/SC 055783-6

______________________________________________________
Responsável Técnico



ANEXO – PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

RIS = risco e imprevistos 0,98%

DEF = despesas financeiras e seguros 0,60%

ADM = administração central 3,00%

LB = lucro bruto 5,20%

IMP = impostos sobre faturamento* 7,50%

ISS 3,00%

PIS 3,00%

COFINS 1,50%

BDI utilizado 19,00%

* soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)

Videira, 22 de setembro de 2010.

Responsável Técnico
Nome:Jean Marcelo Ziero
Arquiteto e Urbanista
Crea/SC 055783-6

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.








