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Cortineiro

B'B

A'A

Planta Baixa - Forros

Ar-condicionado

Elevação de 10 cm

Sanca de  Gesso
Negativo de 2 cm

Forro de Gesso h= 250 cm

Forro de Gesso h= 260 cm

Negativo de 2 cm

Negativo de 2 cm
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Vista BB'

Embutido

PAR 20

PaflonPaflon

Fita LED

Fita LED
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Fluorescente

PAR 20

Vista AA'

Fluorescente

PAR 20

Paflon Paflon

Negativo de 2 cm

Paflon

Fita LED

Negativo

Fita LED
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Cortineiro

B'B

A'A

Planta Baixa - Luminotécnico

Plafon quadrado de sobrepor em

alumínio e acrílico leitoso

(60x 60)

Plafon quadrado de embutir, corpo em

aço fosfatizado e pintura eletrostática

branca.

(26x26)

Legenda Descrição

Plafon quadrado de sobrepor em

alumínio e acrílico preto

(60x 60)

Luminária embutida orientável LED,

corpo em aço, com pintura eletrostática

branca. (15x15)

Luminária embutida, perfil de alumínio

pintura eletrostática branca com fundo

preto fosco. Lampadas 2xPAR20 e

2x32w. (140x12)

Luminária embutida fixa LED, corpo em

alumínio com pintura eletrostática

branca com fundo preto fosco.

(10x10)

Fita LED branca.

Luminária embutida, perfil de alumínio

pintura eletrostática branca. Lampadas

2xPAR20 e 2x32w. (140x12)
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IMPRESSORA

Vista E

V
i
s
t
a

 
D

Planta Baixa - Revestimento

Soleira em Granito

Rodapé

Piso Laminado

Piso Cerâmico

(existente)

Vista A

Vista B

V
i
s
t
a

 
C

Vista F

Fechamento de Abertura com

Alvenaria Rebocada

(475 cm x 13 cm)

Fechamento de Abertura com

Alvenaria Rebocada

(475 cm x 23 cm)

Fechamento de Abertura com

Alvenaria Rebocada

(30 cm x 55 cm)

Vista  A

Viga Existente

Rodapé

Detalhe parede

Legenda Descrição

Soleira de Granito

Branco

Piso Laminado

Pastilha cerâmica

(9x9)

Piso Cerâmico branco.

(40x40)

Rodapé de

Poliestireno na cor

branca.

Isolamento Acústico.

Codigo

Medidas Externas

Especificações

P01

QUADRO DE ESQUADRIAS

Quantidade

03 un. 80 cm x 210 cm

Vidro Temperado

P02
01 un. 220 cm x 210 cm

Vidro Temperado

P03
01 un. 80 cm x 210 cm Madeira

Forro de Gesso

h:260cm

Vista D

Forro de Gesso h:260cm

Pastilha

(existente)

Acabamento em Pintura Epox

Branco

Vista E

Cortineiro

Janela Janela

Pastilha

(existente)

 Pastilha

(existente)

Forro de Gesso h:260cm

h:250cm

Divisória em Gesso

Acartonado

(Branco)

Vidro Temperado 6mm

com Película Jateada

Rodapé

Forro de Gesso h:260cm

h:250cm

Divisória em Gesso

Acartonado

(Branco)

Vidro Temperado 6mm

com Película Jateada

Rodapé

Divisória em Gesso

Acartonado

(Branco)

Vidro Temperado 6mm

com Película Jateada

Divisória em Gesso

Acartonado

(Branco)

Rodapé

Vista FVista B Vista C

Projeto de Reestruturação do CREA-SC

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis -  SC

Gabinete da Presidência - Revestimento
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i

d

Q.D

Sobe do Quadro de

Distribuição Existente

Projeto Elétrico - Sistema de Eletrodutos

Escala 1:50

Q.D

Canaleta

sobre o forro

de gesso

Projeto Elétrico - Tomadas

Escala 1:50

Detalhe - Interruptor

Escala 1:25

Abraçadeira em PVC

Forro de Gesso

Caixa em PVC 6

entradas

Adaptador em PVC

Eletroduto soldável em

PVC

Abraçadeira em PVC

Caixa em PVC 5

entradas

Interruptor, tampa em PVC

Detalhe - Quadro de Distribuição

Escala 1:25

Canaleta Metálica

Rodapé

Caixa em PVC 5

 entradas

Quadro de

Distribuição

Caixa de Derivação

Luva de Arremate

Detalhe - Alimentação tomada no teto - Sala de Reuniões

Escala 1:25

Caixa de Derivação

Caixa de Derivação

Canaleta Metálica

Forro de Gesso

Forro de Gesso

Rodapé

Rodapé

Rodapé

Caixa em PVC 6 entradas

Canaleta Metálica

Canaleta Metálica

Canaleta Metálica

Curva 90º

Porta Equipamentos

Legenda Descrição

Divisória em Gesso Acartonado, cor

branca.

Tomada Média, instalada a 1,10m do

piso

Tomada Baixa, instalada a 0,30m do

piso

Preparação para luminária, caixa PVC 5

saídas

Condutores Fase, Neutro e Terra, em

eletroduto PVC

Interruptor simples 3 teclas

Interruptor simples 2 teclas

Interruptor simples 1 teclas

Canaleta Metálica

Caixa com 2 tomadas elétricas, h:0,30m

Caixa de Derivação

2 XCaixa com 2 tomadas elétricas,

h:0,30m

Tê de Passagem

Tomada instalada no teto

Divisória em Gesso Acartonado na cor

branca, com vidro temperado 6mm com

película. (gesso 1,10 m + Vidro 0,60 m )

Divisória em Gesso Acartonado na cor branca,

com vidro temperado 6mm com película.

(Gesso 1,10 m + Vidro 1,00 m + Gesso 0,50 m)

NOTAS:

1- Todos os cicuítos deverão, obrigatoriamente, ser

aterrados;

2- Eletrodutos com dimensão não especificada em

planta possuem dimensão de 3/4";

3- Tomadas com potência não especifcada em

planta possuem potência nominal de 100W;

4- A alimentação será feita por meio de fios de cobre

6,0mm², os mesmo saem do quadro de distribuição

geral localizado no pavimento têrreo da edificação e

pelo caminhamento existente chegam ao Gabinete;

5- Os condutores devem ser identificados com as

seguintes cores:

 Neutro - Azul-clara;

 Terra - Verde;

 Fase - Vermelho ou qualquer cor que não seja as

anteriormente sitadas;

 Retorno - Branco

6- É vedado o uso, como eletroduto, de produtos

que não sejam expressamente apresentados e

comercializados como tal;

7- Só são admitidos eletrodutos não-propagantes de

chama;

8- Para facilitar a enfiação dos condutores. podem

ser utilizados:

 Guias de puxamento;

 Talco, parafina ou outros lubrificantes que não

prejudiquem a isolação dos condutores;

9- Todos metodos construtivos devem estar em

concordancia com a NBR 5410:2004.

F
A

S
E

S
 
R

,
 
S

,
 
T

 Circuito 2

Fase S

 Circuito 4

 Circuito 6

Fase T

 Reserva

 Circuito 1  

Fase R

 Circuito 3

Fase S

 Circuito 5 

Fase T

Reserva 

Fase T

20A

DTM

16A

DTM

16A

DTM

16A

DTM

40A

DDR

40A

DTM

Fase T

16A

DTM

20A

DTM

Diagrama Unifilar

Sem Escala

50A

DTM

16A

DTM

Fase S

25A

DDR

1,5mm²

4,0mm²

2,5mm²

2,5mm²

2,5mm²2,5mm²

2,5mm²

2,5mm²
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Projeto Drenagem - Condicionadores de Ar

Ar Condicionado

9.000 BTUs

Ar Condicionado

9.000 BTUs

Ar Condicionado

9.000 BTUs

Ar Condicionado

9.000 BTUs

A
r
 
C

o
n
d
i
c
i
o
n
a
d
o

1
8
.
0
0
0
 
B

T
U

s

Ar -

Condicionado

Cassete

48.000 BTUs

A
r
 
C

o
n
d
i
c
i
o
n
a
d
o

1
2
.
0
0
0
 
B

T
U

s

Projeto Telecomunicações

2x CAT613x CAT6

23x CAT6

1x CAT6

2x CAT6

13x CAT6

10x CAT6

11x CAT6

10x CAT6

8x CAT6

8x CAT6 4x CAT6

15x CAT6

21x CAT6

5x CAT6

5x CAT6

3x CAT6

2x CAT6

3x CAT6

13x CAT6

Canaleta

sobre o forro

de gesso

20x CAT6

Divisória em Gesso Acartonado, cor

branca.

Drenagem Ar-condicionado.

Alvenaria Rebocada.

Legenda Descrição

Divisória em Gesso Acartonado na cor

branca, com vidro temperado 6mm com

película. (gesso 1,10 + Vidro 0,60 )

Divisória em Gesso Acartonado na cor

branca, com vidro temperado 6mm com

película. (Gesso 1,10 + Vidro 1,00 +

Gesso 0,50 m )

Divisória em Gesso Acartonado, cor

branca.

Tomada RJ45,

 instalada a 0,30m do piso

2x Tomada RJ45, instalada a 0,30m do

piso

Canaleta Metálica

Caixa de Derivação

Tê de Passagem

Bracket, Petch Panel e Switch

Legenda Descrição

Divisória em Gesso Acartonado na cor

branca, com vidro temperado 6mm com

película. (gesso 1,10 + Vidro 0,60 )

Divisória em Gesso Acartonado na cor

branca, com vidro temperado 6mm com

película. (Gesso 1,10 + Vidro 1,00 +

Gesso 0,50 m )

1- Serão utilizados cabos categoria 6 para

instalaçãoes lógicas, conectados a um switch 24 portas

instalado proximo ao quadro de distribuição;

3- Na extremidade inicial dos cabos será instalado

conector RJ45 macho, conectado ao switch, e na

extremidade final do cabo será instalado um conector

RJ45 fêmea, devidamente instalado no porta

equipamentos;

4- O sistema de eletrodutos utilizado deve ser

exclusivo para as instalações lógicas;

5- Na instalação telefônica serão instalados

telefones VOIP, utilizando assim a mesma fiação logica;

2- Todos métodos construtivos devem estar em

concordância com a NBR 14565:2000.

Projeto de Reestruturação do CREA-SC
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Memorial Descritivo 
da Reforma do Gabinete da Presidência do 

Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA-SC 

 
 

A) Informações Gerais 
 
O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de reestruturação do 
gabinete da Presidência do CREA-SC elaborado para adequar as 
necessidades de ergonomia, conforto térmico, acústico e luminotécnico do 
Presidente e dos demais usuários desta Autarquia e desenvolvimento dos 
serviços e atividades por estes realizados. O serviço será realizado na Sede do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, localizado 
na rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi – Florianópolis/SC, sendo que a 
área de reforma é de 130,58 m². 
 
B) Descrição dos Serviços 
 
1. Serviços Iniciais: 
A empresa contratada providenciará a colocação das placas de identificação da 
obra indicando todos os responsáveis técnicos envolvidos na sua execução e 
projetos, obedecendo a exigências do CREA/SC. 
 
O presente projeto atende às normas vigentes da ABNT para edificações, 
Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverão ser 
atendidos pelo seu executor, que também deverá atender ao que está 
explicitamente indicado nos projetos, devendo o serviço obedecer às 
especificações do presente Caderno de Especificações. Dentre as mais 
relevantes e que nortearam o serviço de desenvolvimento deste projeto de 
instalações elétricas, lógica e luminotécnica, destacamos: 
- NBR 5410-2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
- NBR 5413-1992 – Iluminância de Interiores 
- NBR 5361/EB185 – Disjuntores de Baixa Tensão 
- NBR 6689/EB154 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas 
prediais 
- NBR 14306 - Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes 
internas de  telecomunicações em edificações 
- NBR 14565-2000 – Procedimentos Básicos para Elaboração de Projetos de 
Cabeamento 
 
2. Omissões 
 
Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da Fiscalização, fixar o que 
julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as 
normas e regulamentos para as edificações, ditadas pela ABNT e pela 
legislação vigente. 



Em caso de divergências entre o presente Caderno e o Edital, prevalecerá 
sempre o último. 
Em caso de divergências entre as cotas de desenhos, suas dimensões e/ou 
medidas em escala, prevalecerão sempre as dos últimos desenhos. 
Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão 
sempre os de menor escala (desenhos maiores). 
No caso de estar especificado nos desenhos e não estar neste Caderno vale o 
que estiver especificado nos desenhos. 
Nos demais casos, deve ser contatado o Responsável técnico para que este 
retire as dúvidas prováveis. 
 
3. Execução 
   
As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, 
abrangendo todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e 
entrega da obra, com todas as instalações em perfeito e completo 
funcionamento. 
Equipamentos de Proteção Individual. A empresa executora deverá 
providenciar equipamentos de proteção individual, EPI, necessários e 
adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, conforme normas 
na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais 
dispositivos de segurança. 
Equipamentos de Proteção Coletiva. A empresa executora deverá providenciar 
além dos equipamentos de proteção coletiva também projeto de segurança 
para o canteiro em consonância com o PCMAT e com o PPRA específico tanto 
da empresa quanto da obra planejada. 
O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa 
executora deverá dar assistência à obra, fazendo-se presente no local durante 
todo o período da obra e quando das vistorias e reuniões efetuadas pela 
Fiscalização. Este profissional será responsável pelo preenchimento do Livro 
Diário de Obra. Todas as ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à 
empresa executora da obra, ou vice-versa, serão transmitidas por escrito, e 
somente assim produzirão seus efeitos. Para tal, deverá ser usado o Livro 
Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido DIARIAMENTE e fará 
parte da documentação necessária junto à medição, para liberação da fatura. 
Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo 
completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações técnicas. 
 
4. Responsabilidade da Empresa Executora 
 
A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa executora a 
execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, 
bem como o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, 
ferramentas, EPI, EPC, andaimes e etc. para execução ou aplicação na obra; 
Deve também: 
Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não 
sendo admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver 
determinado pelas especificações e projetos; 
Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou 
corrigir as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo 



estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-
obra envolvidas; 
Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas 
nas especificações e regras técnicas; 
O que também estiver mencionado como de sua competência e 
responsabilidade e adiante neste Caderno, Edital e Contrato; 
Fornecimento de ART de execução de todos os serviços; 
Despesas com taxas, licenças e regularizações nas repartições municipais, 
concessionárias e demais órgãos; 
Preenchimento diário do Livro Diário de Obra 
 
5.  Responsabilidade da Fiscalização 
 
- Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do Contrato, 
dos projetos e das especificações; 
- Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade 
das Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações, ou que 
atentem contra a segurança; 
- Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem prévia 
justificativa técnica por parte da CONTRATADA à Fiscalização, cuja 
autorização ou não, será feita também por escrito através da Fiscalização; 
- Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos; 
- Registrar no Livro Diário da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar 
na execução das obras e serviços; 
- Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas; 
- O que também estiver mencionado como de sua competência e 
responsabilidade, adiante neste Caderno, Edital e Contrato; 
 
6. Materiais 
 
Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente 
Memorial Descritivo. A não ser quando especificados em contrário, os materiais 
a empregar serão todos de primeira qualidade e obedecerão às condições da 
ABNT. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir o material 
especificado, deverá ser solicitada substituição por escrito, com a aprovação 
dos autores/fiscalização do projeto de reforma/construção. 
A expressão "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes 
especificações, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, 
quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a 
gradação de qualidade superior. 
É vedado à empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer 
materiais que não satisfaçam às condições destas especificações. 
Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material 
especificado por outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com as 
razões determinantes para tal, orçamento comparativo e laudo de exame. 
Quanto às marcas dos materiais citados, quando não puderem ser as mesmas 
descritas, deverão ser substituídas por similares da mesma qualidade e 
deverão ser aprovadas pela fiscalização através de amostras. 
 
 



7. Mão de obra 
 
A mão-de-obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, 
de acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificações 
constantes no memorial descritivo. A empresa executante da obra se obriga a 
executar rigorosamente os serviços, obedecendo fielmente aos projetos, 
especificações e documentos, bem como os padrões de qualidade, resistência 
e segurança estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas pela 
ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica. 
A mão-de-obra deve ser uniformizada, identificada por meio de crachás. É 
OBRIGATÓRIO o uso de EPI durante a execução dos serviços, sempre de 
acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O não 
cumprimento dessa exigência poderá acarretar em penalizações à 
CONTRATADA. 
A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção individual, 
EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos 
serviços, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, 
bem como os demais dispositivos de segurança. 
As obras e suas instalações deverão ser entregues completas e em condições 
de funcionar plenamente. Deverão estar devidamente limpas e livres de 
entulhos de obra. 
Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as despesas com as 
instalações da obra, compreendendo todos os aparelhos, ferramentas, 
tapumes, andaimes, suporte para placas e outros. 
Serviços técnicos só serão permitidos a sua execução por profissional 
habilitado e os mesmos deverão estar identificados dentro do canteiro junto aos 
equipamentos e junto a documentação da obra, conforme Normas Reguladoras 
do MT. 
 
 
C) Serviços Preliminares 
 
1. Remoção 
 
Serão removidos os seguintes itens constantes da atual configuração do 
Gabinete: forro de PVC no formato grelha, divisórias de eucatex, piso cerâmico, 
piso laminado, dutos de ar condicionado, luminárias, tomadas e interruptores 
elétricos, calha metálica (rodapé) e fiação existente considerando deixar 
energizado a fiação que alimenta o plenário. 
 
 
2. Relocação 
 
O aparelho de ar condicionado da sala do presidente tipo Cassete deverá ser 
relocado de acordo com a Planta Baixa - Forros, constante na Prancha 01/04. 
Os aparelhos de ar condicionado das salas de reuniões e do chefe de gabinete, 
tipo Split deverão ser relocados de acordo com a Planta Baixa constante na 
Prancha 02/04. 
 
 



3. Preparação das superfícies 
 
A regularização do piso deverá executada de acordo com NBR 15.575:2013, 
em argamassa 1:3 (cimento e areia) com espessura de modo a não haver 
desnível entre os ambientes.  
 
4. Instalações Elétricas  
 
Quando houver discordância entre o projeto e o memorial, deverão ser 
solicitados esclarecimentos ao engenheiro responsável pelo projeto antes de 
prosseguir os serviços. 
A tensão de alimentação será trifásica, a partir de uma rede de 220/127V, 60 
Hz (127 V fase / neutro e 220 V fase / fase). A alimentação sairá do quadro de 
distribuição geral, localizado no pavimento térreo, e percorrerá o caminhamento 
já existente até o gabinete da presidência, chegando até o quadro de 
distribuição da presidência antigo onde será instalado um quadro novo. 
Os circuitos de tomadas serão independentes dos circuitos de iluminação. 
As tomadas serão do tipo 2P+T. 
Todos os elementos metálicos deverão ser aterrados ao condutor de proteção 
(caixas de passagem, aparelhos de iluminação, painéis, etc). 
Todas as emendas deverão ser executadas em caixas de passagem com fitas 
de auto-fusão tipo scoth 3m. Emendas de condutores com bitola igual ou 
inferior a 4mm² deverão ser executadas diretamente. Para bitola igual ou 
superior a 6mm² deverão ser feitas com conectores de pressão montadas com 
ferramentas adequadas. Para a passagem dos fios e cabos verificar a limpeza 
das caixas de passagem e eletrodutos. 
Nenhum componente das instalações elétricas, inclusive luminárias, soquetes, 
tomadas e interruptores poderão ser fixados em madeira ou outro material 
combustível. Se necessário, o mesmo deverá ser forrado com chapa metálica, 
devidamente aterrada, e posteriormente aplicados os componentes. 
O fio neutro não poderá ser ligado ao fio terra. 
Para segurança da utilização das instalações, deverá ser executado teste de 
isolação em todos os circuitos. As medidas devem estar acima de 0,25 
megaohms. Os testes devem ser executados entre condutores vivos tomados 
dois a dois e antes da conexão dos equipamentos de utilização. Testes 
realizados em corrente contínua. 
Antes de realizar a interligação, deve-se fazer a medição do aterramento, que 
não deve ser maior que 10 ohms. 
  
 

DIMENSIONAMENTO ENTRADA DE ENERGIA 

Entrada - Quadro de Distribuição Inferior 

 
Fase 

Potência (VA) 17100 

Corrente (A) 38,18 

Demanda(kw) 9150,00 

Disjuntor (A) 50 

Fio (mm
2
)* 6,0mm² 



 

 
 
4.1. Eletrodutos e Caixas de Passagem 
 
Os eletrodutos serão em PVC rígido. Os eletrodutos deverão seguir bitolas 
conforme projeto, quando não indicados deverão ser ø3/4”. 
Todos os eletrodutos deverão conter o condutor de proteção. 
As conexões dos eletrodutos com as caixas deverão ser feitas com 
adaptadores e a dos tubos com luvas apropriadas. 
Nas extremidades dos eletrodutos deverão ser utilizados conduletes 
apropiados. 
 
4.2. Condutores 
 
Os condutores deverão atender as especificações NBR 6880 e NBR7288 da 
ABNT e normas vigentes. 
A isolação de todos os condutores será 0,6/1kV (referência Pirelli Afumex). 
Fiação não dimensionada será de 2,5 mm². 
Todos os condutores deverão ser instalados em eletrodutos. Em nenhuma 
hipótese será admitida a instalação de condutores aparentes. 
O isolamento de emendas de condutores deverá ser feito com fita isolante tipo 
auto-fusão scotch 3M. 
Todos os circuitos deverão ser identificados com anilhas, incluindo o neutro. 
Os condutores deverão seguir a seguinte identificação de cores: 
Fase  - vermelho 
Neutro – azul 
Terra – verde 
Retorno – branco 
 
4.3. Quadro de Distribuição 
 
Os quadros de distribuição serão de sobrepor, conforme projeto, com contra-
tampa de proteção contra contatos acidentais, fixada mecanicamente através 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS 
 Gabinete da Presidência 
 

Circuito Aparelho Tensão Potência Corrente (A) Fio (mm²) 
Disjuntor (A) 

fase 
Tipo Corrente (A) 

1 Iluminação 220 V 2800 12,73 1,5 DTM 20 R 

2 Chuveiro 220 V 6500 29,55 4,0 DDR 40 S 

3 TUGs - Banheiro 220 V 1900 8,64 2,5 DDR 16 S 

4 TUGs - Recepção 220 V 1600 7,27 2,5 DTM 16 T 

5 

TUGs - Chefe de Gab 220 V 600 

8,18 2,5 DTM 16 T TUGs - Assesor 220 V 600 

TUGs - Secretária 220 V 600 

6 
TUGs - Reuniões 220 V 1100 

11,36 2,5 DTM 20 T 
TUGs - Presidência 220 V 1400 

7 Reserva 220 V - - - DTM 16 R 

8 Reserva 220 V - - - DTM 16 R 



de porcas e parafusos, pintura eletrostática cor RAL 7032 e cor laranja para 
placa de montagem. Fabricação DUTOTEC ou equivalente técnico. 
Os quadros deverão ser instalados com sua aresta inferior a 1,50m do piso. 
Os barramentos deverão ser em cobre eletrolítico, 99% de pureza, para 10kA. 
Deverá conter barramento de terra e neutro dotados de furos, parafusos e 
porcas, para as diversas ligações sendo o neutro isolado. Deverão ter 
identificação de cores de acordo com o especificado no diagrama multifilar. 
Não será instalada chave tipo faca de qualquer espécie. 
As peças ferrosas não pintadas, como cantoneiras, trilhos, grampos e fechos 
deverão ser zincadas ou cromados, sendo as placas dobradas, vedadas com 
borracha de neoprene. 
Os disjuntores deverão atender as normas vigentes de fabricação Siemens. 
As capacidades dos disjuntores deverão seguir o apresentado nos diagramas. 
Antes da interligação deverá ser medida a resistência ôhmica, que não deve 
ser superior a 10Ω.  
 
4.4. Comunicação e Lógica  
 
As instalações de rede lógica serão ligadas por cabo UTP – Categoria 6  
(24AWG) 4 pares. Todos os condutores deverão ser instalados em eletrodutos. 
Em nenhuma hipótese será admitida a instalação de condutores aparentes. 
 
Os cabos de rede lógica serão ligados a um Switch com 24 portas, fast 
ethernet 10/100 instalado em um Brackt 9 US, o qual será ligado ao Rack 
central. Na extremidade inicial dos cabos será instalado um conector RJ45 
macho e a extremidade final será conectada ao Patch panel 24 portas e na 
sequencia ao Switch, instalado no Porta equipamentos Brackt 9 US. 
 
As instalações de rede de comunicação serã feita por telefones VOIP assim 
utlizando os mesmos cabos da rede lógica. 
 
5. Forros, Paredes e Divisórias 
 

Será executado fechamento nas paredes de gesso acartonado, drywall, em 
função da relocação das salas de trabalho, conforme indicação em Projeto. 

As paredes de gesso acartonado, serão estruturadas com perfis metálicos 
fixados no piso, pilares, teto e paredes, com espessura de 95mm com estrutura 
guia e montante em perfil de aço galvanizado 70 mm, chapas de 0,5 cm, 
conforme indicação e detalhe em Projeto, fitada e emassada em todas as 
faces.   

Procedimento idêntico deverá ser executado na instalação do forro de gesso 
acartonado, utilizando-se perfis metálicos para fixação do mesmo. 

As paredes que dividem a sala de reuniões e a sala da presidência com os 
outros ambientes serão executadas com manta de lã de rocha com espessura 
de 2 cm aplicada dentro da parede de gesso acartonado a fim de proporcionar 
isolamento acústico. 



Por ocasião da entrega final da obra, serão realizadas vistorias para correção 
de defeitos e eventuais trocas de peças defeituosas. 

6. Pisos e Rodapés 

Piso Laminado - ref: Eucafloor ou similar -, deverá ser aplicada uma manta 
protetora sobre o contrapiso regularizado para proteger as placas do da 
umidade do chão.  

Rodapé de Poliestireno branco com dimensões de 12X1,6X240 cm - deverá ser 
fixado com buchas tipo "T" e quando houver necessidade de emendas entre as 
barras, as junções deverão ser unidas por corte de 45º. Para melhorar o 
acabamento sobre a junção de barras, deverá ser aplicado massa niveladora 
na cor branca(ou massa corrida). 

 

7. Vidros 

As portas de 80X210 cm de uma folha e a porta de correr com dimensões de 
2,20X2,56 m em duas folhas, serão em vidro temperado com espessura de 10 
mm, com acessórios conforme especificados em projeto. Os vidros que serão 
colocados nas divisórias de gesso acartonado terão espessura de 6 mm.  

As divisórias de parede em meia altura (gesso acartonado com 1,1m e vidro 
em 0,6 m) terão o vidro com altura de 0,8 m ancorado em 0,2 m dentro da 
parede devendo estarem estruturadas para tanto – Prancha 02/04. 

 

8. Películas 

Deverá ser aplicado películas jateada branca, baixa transmissão luminosa, alta 

rejeição de calor nos vidros, conforme indicado em projeto. 

9. Soleiras 

Soleiras serão de granito claro Itaúna ou similar, espessura de 2 cm, largura 37 

cm, assentado sobre argamassa. 

10. Climatização 

Serão fornecidos e instalados quatro aparelhos de ar condicionado modelo 

Split com potencia 9.000 btus classe de consumo "A", constantes na Prancha 

02/04. Serão executados drenos para os referidos ar condicionados com  

diâmetro 20 mm, constantes na prancha 04/04. 

Serão removidos e reinstalados três ar condicionados: um Split 7000 btus da 
sala do chefe de gabinete, um Split 18000 btus da sala de reuniões  e um 
Cassete 48000 btus da sala da presidência, constantes na prancha 04/04. 



11. Pintura 

Todas as superfícies a pintar serão limpas e preparadas para o tipo de pintura 
a que se destinem, sendo a pintura antiga das paredes totalmente removida. 
Será eliminada toda a poeira depositada nas superfícies a pintar, tomando-se 
precauções contra o levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, até 
que as tintas sequem inteiramente. Cada demão de tinta só poderá ser 
aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Observar um 
intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.  Igual cuidado 
deverá haver entre as demãos de massa e tinta, sendo, pelo menos de 48 
horas, nesse caso, o intervalo recomendado.  

Todas as alvenarias internas e forro em gesso acartonado deverão ser 
pintadas, as cores deverão ser escolhidas pela fiscalização.  

PAREDES: Suvinil ou similar  

TINTA: 100% acrílica 

COR: Branco  

FORROS/ TETOS 

MASSA CORRIDA - PVA 

TINTA: 100% acrílica 

COR: Branco 

12. Limpeza  

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os vidros serão lavados, 
devendo qualquer vestígio de tinta de argamassa desaparecer, deixando as 
superfícies completamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituídos. 
Tudo quanto se refere a metais, maçanetas, etc., deverão ficar perfeitamente 
polidos, sem arranhões ou falhas. 

 

13. Similaridade 

No caso da empresa optar por produto similar, nos apontados como referencia, 
devera ser apresentado para aprovação da fiscalização da obra. 

 

14. Cronograma Físico/Financeiro 

A obra deverá ser executada em um prazo de 60 dias, não havendo medições 
intermediárias.  Desta forma o pagamento se dará ao final da entrega definitiva 
da obra, após o aceite da fiscalização. 

 



15. Quadro de Materiais 
IT

E
M

 

PRODUTOS E CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

unidade quantidade 

01 
Regularização de Piso/Base em argamassa traço 1:3 
(cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual. 

m² 126,50  

02 

 PISO LAMINADO – Prancha 02/04 – Piso laminado de 
alta resistência, espessura 7 mm, na cor Carvalho 
Americano (Acquafloor) ou similar, instalado sobre 
manta de polietileno expandido com 2mm de espessura. 

m² 126,50  

03 

GESSO ACARTONADO - Prancha 02/04 -  
Gesso acartonado aplicado em parede dupla com Steel 
Framing para formar as salas dos ambientes do 
Gabinete. 

m² 50,90  

04 

ISOLAMENTO ACÚSTICO - Prancha 02/04 -  
Manta de lã de rocha para isolamento acústico com 
espessura de 2 cm aplicada dentro da parede de gesso 
acartonado. 

m² 18,62  

05 

VIDRO TEMPERADO – Prancha 02/04 – Vidro 
temperado para fechamento da divisória, inclusive 
massa para vedação, espessura 6 mm, incolor com 
película. 

m² 9,50 

06 
RODAPÉ – Prancha 02/04 – Rodapé de poliestireno, 
altura 12 cm, espessura 1,6 cm, comprimento 2,4 m, cor 
branco, modelo 493RP/BR SantaLuzia ou similar. 

peça 42,00  

07 
Pintura em tinta látex PVA, duas demãos, cor branco 
neve, aplicado nas divisórias e forro de gesso 
acartonado bem como nas paredes de alvenaria. 

m² 402,66  

08 
Emassamento com massa corrida PVA, branco fosco, 
para regularização das divisórias, forro de gesso 
acartonado e paredes de alvenaria. 

m² 402,66  

09 
Pintura de portas de madeira em esmalte sintético 
acetinado, cor branca, aplicada com fundo e duas 
demãos. 

m² 7,38  

10 
PORTA DE VIDRO – Prancha 02/04 – Porta de vidro 
temperado, incolor com película, espessura 10 mm, 
dimensões de 80x210cm. 

peça 2,00  

11 
PORTA DE MADEIRA – Prancha 02/04 – Porta de 
madeira compensada lisa para pintura, dimensões de 
80x210x3,5 cm, alizar 2a 

peça 1,00  

12 
PORTA DE VIDRO – Prancha 02/04 – Porta de vidro 
temperado, incolor, espessura 10mm, de correr, 2 
folhas, dimensões totais de 220x256 cm 

peça 1,00  

13 
SOLEIRA DE GRANITO – Prancha 02/04 – Soleira de 
granito claro itaúna, espessura de 2 cm, largura 37cm, 
assentado sobre argamassa. 

m 4,40  

14 
GESSO ACARTONADO - Prancha 01/04 - Gesso 
acartonado aplicado no teto. com sancas e rebaixos. 

m² 130,58  



15 
GESSO ACARTONADO - Prancha 01/04 - Gesso 
acartonado aplicado em sancas.  

m 44,00  

16 

CABO DE COBRE 1,5 mm² – Prancha 03/04 – Cabo de 
cobre isolado flexível, seção 1,5 mm², cor Azul, 
isolamento em PVC, tensão de isolação 450/750v, não 
propagação e autoextinção de fogo, conforme NBR NM 
247-3 

m 60,00                  

17 

CABO DE COBRE 1,5 mm² – Prancha 03/04 – Cabo de 
cobre isolado flexível, seção 1,5 mm², cor Branco, 
isolamento em PVC, tensão de isolação 450/750v, não 
propagação e autoextinção de fogo, conforme NBR NM 
247-3 

m 80,00  

18 

CABO DE COBRE 1,5 mm² – Prancha 03/04 – Cabo de 
cobre isolado flexível, seção 1,5 mm², cor Vermelho, 
isolamento em PVC, tensão de isolação 450/750v, não 
propagação e autoextinção de fogo, conforme NBR NM 
247-3 

m 60,00  

19 

CABO DE COBRE 2,5 mm² – Prancha 03/04 – Cabo de 
cobre isolado flexível, seção 2,5 mm², cor Azul, 
isolamento em PVC, tensão de isolação 450/750v, não 
propagação e autoextinção de fogo, conforme NBR NM 
247-3 

m 125,00 

20 

CABO DE COBRE 2,5 mm² – Prancha 03/04 – Cabo de 
cobre isolado flexível, seção 2,5 mm², cor Verde, 
isolamento em PVC, tensão de isolação 450/750v, não 
propagação e autoextinção de fogo, conforme NBR NM 
247-3 

m 125,00  

21 

CABO DE COBRE 2,5 mm² – Prancha 03/04 – Cabo de 
cobre isolado flexível, seção 2,5 mm², cor Vermelho, 
isolamento em PVC, tensão de isolação 450/750v, não 
propagação e autoextinção de fogo, conforme NBR NM 
247-3 

m 125,00  

22 

CABO DE COBRE 4,0 mm² – Prancha 03/04 – Cabo de 
cobre isolado flexível, seção 4,0 mm², cor Azul, 
isolamento em PVC, tensão de isolação 450/750v, não 
propagação e autoextinção de fogo, conforme NBR NM 
247-3 

m 20,00  

23 

CABO DE COBRE 4,0 mm² – Prancha 03/04 – Cabo de 
cobre isolado flexível, seção 4,0 mm², cor Verde, 
isolamento em PVC, tensão de isolação 450/750v, não 
propagação e autoextinção de fogo, conforme NBR NM 
247-3 

m 20,00  

24 

CABO DE COBRE 4,0 mm² – Prancha 03/04 – Cabo de 
cobre isolado flexível, seção 4,0 mm², cor Vermelho, 
isolamento em PVC, tensão de isolação 450/750v, não 
propagação e autoextinção de fogo, conforme NBR NM 
247-3 

m 20,00  

25 
CABO DE COBRE 6,0 mm² – Prancha 03/04 – Cabo de 
cobre isolado flexível, seção 6,0 mm², cor Azul, 
isolamento em PVC, tensão de isolação 450/750v, não 

m 35,00  



propagação e autoextinção de fogo, conforme NBR NM 
247-3 

26 

CABO DE COBRE 6,0 mm² – Prancha 03/04 – Cabo de 
cobre isolado flexível, seção 6,0 mm², cor Verde, 
isolamento em PVC, tensão de isolação 450/750v, não 
propagação e autoextinção de fogo, conforme NBR NM 
247-3 

m 35,00  

27 

CABO DE COBRE 6,0 mm² – Prancha 03/04 – Cabo de 
cobre isolado flexível, seção 6,0 mm², cor Vermelho, 
isolamento em PVC, tensão de isolação 450/750v, não 
propagação e autoextinção de fogo, conforme NBR NM 
247-3 

m 105,00  

28 

Eletroduto soldavel, PVC, 3/4", Branco - Prancha 
03/04 – inclusive braçadeiras de PVC e luvas nas 
emendas. Produto em conformidade com a Norma de 
referência NBR 15465:2008 – Sistemas Elétricos de 
Baixa Tensão em edificações 

m 81,00 

29 

Curva longa 90º com Bolsa, PVC, 3/4", Branco  - 
Prancha 03/04 - Produto em conformidade com a 
Norma de referência NBR 15465:2008 – Sistemas 
Elétricos de Baixa Tensão em edificações 

                  
barras 

                  
3,00  

30 

Condulete em PVC, 3/4" , 5 entradas, Branco - 
Prancha 03/04 – Produto em conformidade com a 
Norma de referência NBR 15465:2008 – Sistemas 
Elétricos de Baixa Tensão em edificações 

peça 48,00  

31 

Condulete em PVC, 3/4", 6 entradas, Branco - 
Prancha 03/04 – Produto em conformidade com a 
Norma de referência NBR 15465:2008 – Sistemas 
Elétricos de Baixa Tensão em edificações 

peça  9,00  

32 

Interruptor simples 1 tecla, 10A/250V, com tampa em 
PVC, 3/4", Branco - Prancha 03/04 –– Produto em 
conformidade com a Norma de referência NBR 
15465:2008 – Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em 
edificações 

peça 4,00  

33 

Interruptor simples 2 tecla, 10A/250V, com tampa em 
PVC, 3/4", Branco - Prancha 03/04 –– Produto em 
conformidade com a Norma de referência NBR 
15465:2008 – Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em 
edificações 

peça 
                  

3,00  

34 

Interruptor simples 3 tecla, 10A/250V, com tampa em 
PVC, 3/4" Branco - Prancha 03/04  – Produto em 
conformidade com a Norma de referência NBR 
15465:2008 – Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em 
edificações 

peça 1,00  

35 

Interruptor simples 1 tecla e Tomada dupla 2x2P+T, 
com tampa em PVC, 3/4" Branco - Prancha 03/04  – 
Produto em conformidade com a Norma de referência 
NBR 15465:2008 – Sistemas Elétricos de Baixa Tensão 
em edificações 

peça 1,00  



36 

Tomada 2P+T 20A/250V, com tampa em PVC, 3/4", 
Branco - Prancha 03/04  – Produto em conformidade 
com a Norma de referência NBR 15465:2008 – Sistemas 
Elétricos de Baixa Tensão em edificações 

peça 2,00  

37 

Plafon quadrado de sobrepor - Prancha 01/04  - 
Corpo em alumínio e acrílico branco, dimensões 60x60 
cm, lâmpadas 4XG13 de 16W, modelo semi embutido 
Versatille Acrílico Branco, New Line ou similar. 

peça 7,00  

38 

Plafon quadrado de sobrepor – Prancha 01/04 – 
Corpo em alumínio branco e acrílico preto, dimensões 
60x60cm, lâmpadas 4XG13 de 16W, modelo semi 
embutido Versatille Acrílico Preto, New Line ou similar,. 

peça 9,00  

39 

Luminária embutida – Prancha 01/04 - Perfil de 
alumínio pintura eletrostática branca com fundo preto 
fosco, lampadas 2xPAR20 de 2x28w, dimensões 140x12 
cm, com reator AFP 2X32W, modelo New Space 4012 
Parislux Ligth Solutions ou similar.  

peça 2,00  

40 

Luminária embutida – Prancha 01/04 – Perfil de 
alumínio pintura eletrostática branca, lampadas 
2xPAR20 e 2x28W, com reator AFP 2X32W, dimensões 
140X12cm, modelo New Space 4012 Parislux Lugth 
Solutions ou similar. 

peça 2,00  

41 

Lúminaria embutida fixa, Spot – Prancha 01/04 - 
Corpo em alumínio, pintura eletrostática branca com 
fundo preto fosco, 10x10 cm, lâmpada LED de 4W, 
modelo EF27-E1 Lumidec ou similar.  

peça 7,00  

42 

Luminária embutida orientável, Spot – Prancha 01/04 
- Corpo em aço, com pintura eletrostática branca, 
dimensões 15x15cm, com lâmpada AR70 de 50W, 
modelo ER01-E Lumidec ou similar. 

peça 2,00  

43 

Plafon quadrado de embutir – Prancha 01/04 - Corpo 
em aço fosfatizado e pintura eletrostática branca, 
 Dimensões 26x26cm, lampadas 2xFC de 18W, modelo 
PF64-E Lumidec ou similar. 

peça 2,00  

44 

Fita LED 220V branca 4,5W por metro - Prancha 
01/04  – Produto em conformidade com a Norma de 
referência NBR 15465:2008 – Sistemas Elétricos de 
Baixa Tensão em edificações 

metros 17,00  

45 
Canaleta Metálica – Prancha 03/04 – Canaleta 
aparente, encaixe, 120x30 mm, 3 vias, chapa 22, pré 
zincada, barra de três metros, pintura total branco. 

peça 25,00  

46 
Tampa Metálica – Prancha 03/04 – Tampa, encaixe, 
120x30 mm, chapa 22, pré zincada, barra de três 
metros, pintura total branca. 

peça 25,00  

47 
Caixa de Tomada Retangular– Prancha 03/04 – Caixa 
de tomada, encaixe, p/ 2 energia, retangular, 120x30 
mm, chapa 22, pré zincada, pintura total branco. 

peça  15,00  



48 
Caixa de Tomada Quadrada– Prancha 03/04 – Caixa 
de tomada, encaixe, p/ 2 energia quadrada + 2 rj45, 
120x30 mm, chapa 22, pré zincada, pintura total branco. 

peça 14,00  

49 
Tomada 2P+T 20A/250V, acabamento branco – 
Prancha 03/04 - Tomada brasileira retangular c/haste 
longa 20a tr natural preto. 

peça 30,00  

50 
Tomada 2P+T 20A/250V - Tomada brasileira 03 rab 
20a, encaixe extc, natural preto. 

peça 28,00 

51 Tomada moldura rj45 natural branco peça 28,00 

52 Tomada conector keystone rj45 branco peça 28,00 

53 
Curva Horizontal Externa – Prancha 03/04 –Curva 
horizontal externa, 90º, encaixe, 120x30 mm, 3 vias, 
chapa 22, pré zincada, pintura total branco. 

peça 2,00  

54 
Curva Horizontal Interna – Prancha 03/04 –Curva 
horizontal interna, 90º, encaixe, 120x30 mm, 3 vias, 
chapa 22, pré zincada, pintura total branco. 

peça 13,00  

55 
Curva Vertical Externa – Prancha 03/04 –Curva 
vertical externa, 90º, encaixe, 120x30 mm, 3 vias, chapa 
22, pré zincada, pintura total branco. 

peça 2,00  

56 
Curva Vertical Interna – Prancha 03/04 –Curva vertical 
interna, 90º, encaixe, 120x30mm, 3 vias, chapa 22, pré 
zincada, pintura total branco. 

peça 2,00  

57 
Tê Horizontal – Prancha 03/04 – Tê horizontal, 
encaixe, 120x30 mm, 3 vias, chapa 22, pré zincada, 
pintura total branco. 

peça 7,00  

58 
Tê Vertical de Subida – Prancha 03/04 – Tê vertical de 
subida, encaixe, 120x30 mm, 3 vias, chapa 22, pré 
zincada, pintura total branco. 

peça 3,00  

59 
Caixa de Derivação – Prancha 03/04 – Caixa de 
derivação, encaixe, cega, 120x30 mm, chapa 22, pré 
zincada, pintura total branco. 

peça 1,00  

60 
Luva de Acabamento – Prancha 03/04 – Luva de 
acabamento, encaixe, 120x30 mm, chapa 22, pré 
zincada, pintura total branco. 

peça 2,00 

61 
Mata Junta– Prancha 03/04 – Mata junta, encaixe, 
120x30 mm, chapa 22, pré zincada, barra de três 
metros, pintura total branco. 

peça 25,00  

62 
Terminal– Prancha 03/04 – Terminal, encaixe, 120x30 
mm, chapa 22, pré zincada, pintura total branco. 

peça 7,00  

63 
Switch 24 Portas – padrão fast ethernet com 24 portas 
10/100 para conectores RJ45. 

peça 1,00  



64 Patch panel 24 Portas  peça 1,00  

65 Brackt 9 US peça 1,00  

66 
Cabo de Rede CAT6 – Produto em conformidade com 
padronização EIA/TIA 568A 

metros 350,00  

67 
Plug de Rede RJ45, CAT6 – Produto em conformidade 
com padronização EIA/TIA 568A 

peça 24,00  

68 
Tomada RJ45 – Produto em conformidade com 
padronização EIA/TIA 568A 

peça 24,00  

69 
Quadro de Distribuição Sobrepor – Prancha 03/04 – 
Quadro em PVC para 8 disjuntores, acabamento 
Branco. 

peça 1,00  

70 

Disjuntor termomagnético 16A – Prancha 03/04 - 
Produto em conformidade com a Norma de referência 
NBR 15465:2008 – Sistemas Elétricos de Baixa Tensão 
em edificações 

peça 5,00  

71 

Disjuntor termomagnético 20A – Prancha 03/04 - 
Produto em conformidade com a Norma de referência 
NBR 15465:2008 – Sistemas Elétricos de Baixa Tensão 
em edificações 

peça 2,00   

72 

Disjuntor termomagnético 40A – Prancha 03/04 - 
Produto em conformidade com a Norma de referência 
NBR 15465:2008 – Sistemas Elétricos de Baixa Tensão 
em edificações 

peça 1,00    

73 

Disjuntor termomagnético 50A trifásico – Prancha 
03/04 - Produto em conformidade com a Norma de 
referência NBR 15465:2008 – Sistemas Elétricos de 
Baixa Tensão em edificações 

peça 1,00    

74 

Interruptor bipolar DR 25A – Prancha 03/04 - Produto 
em conformidade com a Norma de referência NBR 
15465:2008 – Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em 
edificações 

peça 1,00  

75 

Interruptor bipolar DR 40A – Prancha 03/04 - Produto 
em conformidade com a Norma de referência NBR 
15465:2008 – Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em 
edificações 

peça 1,00  

76 
Aparelho de ar condicionado Split - Fornecimento e 
instalação de ar condicionado split potencia 9.000 btus 
classe de consumo "A" 

peça 4,00  

 

 

___________________________ 
Eng. Civil Paulo Ruaro 

CREA-SC 38.279-5 



BDI : 24,61%

Item

Nº Especificação  Qtde.  Unid.  Material 
 Mão de 

Obra 

 Mat. e M. 

O. 
 Material  Mão de Obra  Mat. e M. O. 

1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

1.1 REMOÇÃO DE FORRO PVC EM FORMATO GRELHA 66,50        m² -             10,95         10,95         -                 727,99             727,99                          

1.2 DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL 87,20        m² -             8,71           8,71           -                 759,90             759,90                          

1.3 REMOÇÃO DE AZULEJO COLADO 59,50        m² -             16,00         16,00         -                 952,00             952,00                          

1.4 RETIRADA DE PISO LAMINADO 64,00        m² -             12,41         12,41         -                 794,11             794,11                          

1.5 RETIRADA DE LUMINÁRIAS 39,00        unid -             4,90           4,90           -                 191,10             191,10                          

1.6 REMOÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES ELÉTRICOS 35,00        unid -             10,00         10,00         -                 350,00             350,00                          

1.7 REMOÇÃO DE CALHA METÁLICA (RODAPÉ) 55,00        m -             9,25           9,25           -                 508,75             508,75                          

1.8 REMOÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO 34,90        m -             12,37         12,37         -                 431,60             431,60                          

1.9 REMOÇÃO DA FIAÇÃO EXISTENTE 450,00      m -             4,38           4,38           -                 1.968,75          1.968,75                       

Valor Total do Grupo -R$             6.684,20R$      6.684,20R$                   

2 DIVISÓRIAS

2.1
DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
50,90        m² 60,30         16,71         77,01         3.069,27         850,45             3.919,72                       

2.2

ISOLAMENTO ACÚSTICO COM MANTA DE LÃ DE ROCHA COM 

ESPESSURA DE 2 cm APLICADA DENTRO DA PAREDE DE GESSO 

ACARTONADO

18,62        m² 23,50         11,60         35,10         437,48            215,99             653,47                          

2.3

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM PELÍCULA JATEADA BRANCA, 

ESPESSURA 6 mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

MASSA PARA VEDAÇÃO 

9,43         m² 80,56         53,70         134,26 759,64            506,43             1.266,07                       

2.4

RELOCAÇÃO DE PORTA E DIVISÓRIAS DE VIDRO NA FACHADA DE 

ACESSO AO GABINETE, COM INSTALAÇÃO INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

E PUXADORES

9,08         m² 104,95       106,85       211,80       952,95            970,20             1.923,14                       

2.5
EXECUÇÃO DE ALVENARIA PARA FECHAMENTO DE GRELHA DE 

VENTILAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1,42         m² 38,50         97,50         136,00       54,67              138,45             193,12                          

Valor Total do Grupo 5.274,01R$    2.681,52R$      7.955,52R$                   

3 PISOS

3.1
REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0 cm, PREPARO MANUAL
126,50      m² 13,80         25,45         39,25         1.745,70         3.219,43          4.965,13                       

3.2
PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, INSTALADO SOBRE MANTA 

DE POLIETILENO EXPANDIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
126,50      m² 85,00         26,49         111,49       10.752,50       3.350,99          14.103,49                     

3.3
RODAPÉ DE POLIESTIRENO, BRANCO, 12X1,6X240 cm, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
99,20         m 33,06         16,40         49,46         3.279,80         1.626,88          4.906,68                       

3.4 SOLEIRA DE GRANITO CLARO, LARGURA 37 cm 4,40          m 51,10         79,17         130,27       224,84            348,33             573,17                          

Valor Total do Grupo 16.002,84R$   8.545,62R$      24.548,46R$                 

4 REVESTIMENTO DE TETOS

4.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 130,58      m² 34,95         23,30         58,25         4.563,77         3.042,51          7.606,29                       

4.2 SANCA DE GESSO, ALTURA 15 cm, MOLDADA NA OBRA 44,00        m 12,98         8,65           21,63         571,03            380,69             951,72                          

Valor Total do Grupo 5.134,80R$    3.423,20R$      8.558,01R$                   

5 ESQUADRIAS - PORTAS

5.1
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, 2,20X2,56 m, 

ESPESSURA 10 mm, EM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
1,00         unid 2.019,00    703,90       2.722,89    2.019,00         703,90             2.722,89                       

5.2
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,1 m, ESPESSURA 10 mm, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS E PUXADORES
2,00         unid 968,87       166,88       1.135,74    1.937,74         333,75             2.271,49                       

5.3
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,8X2,10 m, 

INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS
1,00         unid 164,35       109,56       273,91       164,35            109,56             273,91                          

Valor Total do Grupo 4.121,08R$    1.147,21R$      5.268,29R$                   

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1 LUMINÁRIAS

6.1.1
PAFLON QUADRADO DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO 

BRANCO, 60X60 cm, COM 6 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W
7,00         und 367,67       83,13         450,79       2.573,67         581,88             3.155,54                       

6.1.2
PAFLON QUADRADO DE SEMIEMBUTIDO EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO 

PRETO, 60X60 cm. COM 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W
9,00         und 400,39       83,13         483,52       3.603,51         748,13             4.351,64                       

6.1.3

LUMINÁRIA EMBUTIDA, PERFIL EM ALUMÍNIO, 140X12 cm, PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA COM FUNDO PRETO FOSCO, COM DUAS 

LÂMPADAS PAR20 DE 28W, REATOR ELETRONICO AFP 2X32W

4,00         und 349,84       88,90         438,74       1.399,36         355,58             1.754,94                       

6.1.4

LUMINÁRIA EMBUTIDA FIXA, TIPO SPOT, CORPO EM ALUMÍNIO, 10X10 

cm, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA COM FUNDO PRETO FOSCO, 

COM LÂMPADA LED 3,5W

7,00         und 45,95         85,83         131,78       321,62            600,83             922,45                          

6.1.5

LUMINÁRIA EMBUTIDA ORIENTÁVEL LED, TIPO SPOT, CORPO EM 

AÇO, 15X15 cm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM 

LÂMPADA AR70 DE 50W

2,00         und 87,17         98,08         185,25       174,34            196,17             370,51                          

6.1.6

PAFLON QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO EM AÇO FOSFATIZADO E 

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, 26X26 cm, COM DUAS 

LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 18W

2,00         und 91,05         98,08         189,13       182,10            196,17             378,27                          

6.1.7 FITA LED FLEXIVEL, BRANCA, 220V 4,5W/M 17,00        m 31,35         39,12         70,46         532,89            665,00             1.197,89                       

Valor Total do Grupo 8.787,49R$    3.343,75R$      12.131,24R$                 

6.2 SISTEMA DE CANALETA APARENTE

6.2.1
CANALETA APARENTE, ENCAIXE, 120X30 mm, TRÊS VIAS, CHAPA 22 

PRÉ ZINCADA, BARRA DE TRÊS METROS, PINTURA TOTAL BRANCO 
25,00        und 51,79         66,88         118,67       1.294,63         1.672,10          2.966,73                       

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

Material/Serviço Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)



6.2.2
TAMPA ENCAIXE, 120X30 mm, CHAPA 22, PRÉ ZINCADA, BARRA DE 

TRÊS METROS, PITURA TOTAL BRANCO
25,00        und 35,66         41,41         77,07         891,50            1.035,28          1.926,78                       

6.2.3
CAIXA DE TOMADA, ENCAIXE, P/ 2 ENERGIA, RETANGULAR, 120X30 

mm, CHAPA 22, PRÉ ZINCADA, PINTURA TOTAL BRANCO
15,00        und 18,32         24,59         42,91         274,85            368,84             643,69                          

6.2.4
CAIXA DE TOMADA, ENCAIXE, P/ 2 ENERGIA QUADRADA + 2 RJ45, 

120X30 mm, CHAPA 22, PRÉ ZINCADA, PINTURA TOTAL BRANCO
14,00        und 20,57         24,59         45,16         288,03            344,25             632,27                          

6.2.5
TOMADA BRASILEIRA RETANGULAR C/HASTE LONGA 20A TR 

NATURAL PRETO
30,00        und 7,83           15,41         23,24         234,75            462,30             697,05                          

6.2.6 TOMADA BRASILEIRA 03 RAB20A, ENCAIXE EXTC, NATURAL PRETO 28,00        und 5,98           14,40         20,38         167,30            403,26             570,56                          

6.2.7 TOMADA MOLDURA RJ45 NATURAL BRANCO 28,00        und 0,78           14,06         14,83         21,70              393,61             415,31                          

6.2.8 TOMADA CONECTOR KEYSTONE RJ45 BRANCO 28,00        und 5,18           15,51         20,69         144,90            434,38             579,28                          

6.2.9
CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90º, ENCAIXE, 120X30 mm, 3 VIAS, 

CHAPA 22, PRÉ ZINCADA, PINTURA TOTAL BRANCO
2,00         und 9,23           13,65         22,88         18,46              27,29               45,75                            

6.2.10
CURVA HORIZONTAL INTERNA 90º, ENCAIXE, 120X30 mm, 3 VIAS, 

CHAPA 22, PRÉ ZINCADA, PINTURA TOTAL BRANCO
13,00        und 9,23           11,92         21,15         119,99            155,02             275,01                          

6.2.11
CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, ENCAIXE, 120X30 mm, 3 VIAS, 

CHAPA 22, PRÉ ZINCADA, PINTURA TOTAL BRANCO
2,00         und 35,98         50,84         86,82         71,96              101,68             173,64                          

6.2.12
CURVA VERTICAL INTERNA 90º, ENCAIXE, 120X30 mm, 3 VIAS, CHAPA 

22, PRÉ ZINCADA, PINTURA TOTAL BRANCO
2,00         und 35,99         50,84         86,83         71,98              101,68             173,66                          

6.2.13
TÊ HORIZONTAL, ENCAIXE, 120X30 mm, 3 VIAS, CHAPA 22, PRÉ 

ZINCADA, PINTURA TOTAL BRANCO
7,00         und 9,49           18,26         27,75         66,43              127,82             194,25                          

6.2.14
TÊ VERTICAL DE SUBIDA, 120X30 mm, 3 VIAS, CHAPA 22, PRÉ 

ZINCADA, PINTURA TOTAL BRANCO
3,00         und 42,12         32,08         74,19         126,35            96,23               222,58                          

6.2.15
CAIXA DE DERIVAÇÃO, ENCAIXE, CEGA, 120X30 mm, 3 VIAS, CHAPA 

22, PRÉ ZINCADA, PINTURA TOTAL BRANCO
1,00         und 34,88         22,50         57,38         34,88              22,50               57,38                            

6.2.16
LUVA DE ACABAMENTO, ENCAIXE, 120X30 mm, CHAPA 22, PRÉ 

ZINCADA, PINTURA TOTAL BRANCO
2,00         und 7,09           10,38         17,47         14,18              20,75               34,93                            

6.2.17
MATA JUNTA, ENCAIXE, 120X30 mm, CHAPA 22, PRÉ ZINCADA, BARRA 

DE TRÊS METROS, PINTURA TOTAL BRANCO
25,00        und 3,52           4,16           7,68           88,00              103,95             191,95                          

6.2.18
TERMINAL, ENCAIXE, 120X30 mm, CHAPA 22, PRÉ ZINCADA, PINTURA 

TOTAL BRANCO
7,00         und 3,62           13,88         17,49         25,31              97,13               122,43                          

Valor Total do Grupo 3.955,19R$    5.968,03R$      9.923,22R$                   

6.3 ELETRODUTOS E FIAÇÃO

6.3.1
CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V, 1,5mm², AZUL, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
        60,00 m 1,29           0,86           2,15           77,40              51,60               129,00                          

6.3.2
CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V, 1,5mm², BRANCO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
        80,00 m 1,29           0,86           2,15           103,20            68,80               172,00                          

6.3.3
CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V, 1,5mm², VERMELHO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
        60,00 m 1,29           0,86           2,15           77,40              51,60               129,00                          

6.3.4
CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V, 2,5mm², AZUL, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
      125,00 m 1,69           1,13           2,82           211,50            141,00             352,50                          

6.3.5
CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V, 2,5mm², VERDE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
      125,00 m 1,69           1,13           2,82           211,50            141,00             352,50                          

6.3.6
CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V, 2,5mm², VERMELHO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
      125,00 m 1,69           1,13           2,82           211,50            141,00             352,50                          

6.3.7
CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V, 4,0mm², AZUL, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
        20,00 m 2,42           1,62           4,04           48,48              32,32               80,80                            

6.3.8
CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V, 4,0mm², VERDE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
        20,00 m 2,42           1,62           4,04           48,48              32,32               80,80                            

6.3.9
CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V, 4,0mm², VERMELHO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
        20,00 m 2,42           1,62           4,04           48,48              32,32               80,80                            

6.3.10
CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V, 6,0mm², AZUL, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
        35,00 m 3,23           2,15           5,38           112,98            75,32               188,30                          

6.3.11
CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V, 6,0mm², VERDE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
        35,00 m 3,23           2,15           5,38           112,98            75,32               188,30                          

6.3.12
CABO DE COBRE ISOLADO, PVC 450/750V, 6,0mm², VERMELHO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
      105,00 m 3,23           2,15           5,38           338,94            225,96             564,90                          

6.3.13
ELETRODUTO SOLDAVEL, PVC, 3/4", BRANCO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
        81,00 m 6,00           2,95           8,95           485,60            239,25             724,85                          

6.3.14
CURVA LONGA COM BOLSA, PVC, 3/4", BRANCA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
          3,00 und 4,28           2,96           7,25           12,85              8,89                 21,74                            

6.3.15
CONDULETE, PVC, 3/4", 5 ENTRADAS, ACABAMENTO BRANCO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
        48,00 und 8,15           5,44           13,59         391,39            260,93             652,32                          

6.3.16
CONDULETE, PVC, 3/4", 6 ENTRADAS, ACABAMENTO BRANCO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
          9,00 und 9,33           6,22           15,55         83,97              55,98               139,95                          

6.3.17
INTERRUPTOR SIMPLES, 1 TECLA, 10A/250V, COM TAMPA EM PVC, 

3/4", ACABAMENTO BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
          4,00 und 5,62           16,55         22,18         22,49              66,22               88,71                            

6.3.18
INTERRUPTOR SIMPLES, 2TECLAS, 10A/250V, COM TAMPA EM PVC, 

3/4", ACABAMENTO BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
          3,00 und 6,98           14,90         21,88         20,94              44,70               65,64                            

6.3.19
INTERRUPTOR SIMPLES, 3 TECLA, 10A/250V, COM TAMPA EM PVC, 

3/4", ACABAMENTO BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
          1,00 und 13,79         17,92         31,71         13,79              17,92               31,71                            

6.3.20
INTERRUPTOR SIMPLES MAIS TOMADA 2P+T, COM TAMPA EM PVC, 

3/4", ACABAMENTO BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
          1,00 und 13,47         18,98         32,45         13,47              18,98               32,45                            

6.3.21
TOMADA 2P+T 20A/250V, COM TAMPA EM PVC, ACABAMENTO 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
          2,00 und 5,94           14,31         20,25         11,87              28,62               40,49                            

Valor Total do Grupo 2.659,21R$    1.810,04R$      4.469,25R$                   

6.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

6.4.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 6/8 DISJUNTORES, 

PVC, ACABAMENTO BRANCO
          1,00 und 45,93         153,50       199,43       45,93              153,50             199,43                          

6.4.2 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 16A           5,00 und 7,31           12,26         19,56         36,53              61,28               97,82                            

6.4.3 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 20A           2,00 und 7,31           23,46         30,76         14,61              46,91               61,52                            

6.4.4 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 40A           1,00 und 12,94         34,63         47,57         12,94              34,63               47,57                            

6.4.5 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 50A, TRIFÁSICO           1,00 und 52,63         51,49         104,12       52,63              51,49               104,12                          



6.4.6 INTERRUPTOR BIPOLAR 25A           1,00 und 59,83         54,25         114,08       59,83              54,25               114,08                          

6.4.7 INTERRUPTOR BIPOLAR 40A           1,00 und 59,83         54,25         114,08       59,83              54,25               114,08                          

Valor Total do Grupo 282,32R$       456,31R$        738,63R$                      

7 LÓGICA E TELEFONE

7.1 SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL 1,00         und 843,11       692,50       1.535,61    843,11            692,50             1.535,61                       

7.2 PATCH PANEL 24 PORTAS 1,00         und 366,32       569,84       936,16       366,32            569,84             936,16                          

7.3 BRACKT 9 US 1,00         und 385,76       216,69       602,45       385,76            216,69             602,45                          

7.4 CABO DE REDE CAT6 350,00      m 4,51           3,47           7,97           1.577,33         1.213,33          2.790,67                       

7.5 PLUG DE REDE RJ45 24,00        und 3,00           7,34           10,34         72,00              176,22             248,22                          

7.6 ESPELHO TOMADA RJ45 24,00        und 11,13         9,66           20,79         267,21            231,72             498,93                          

Valor Total do Grupo 3.511,74R$    3.100,29R$      6.612,03R$                   

8 CLIMATIZAÇÃO

8.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 

POTENCIA 9.000 BTUS CLASSE DE CONSUMO "A"
4,00         und 1.623,00    454,25       2.077,25    6.492,00         1.817,00          8.309,00                       

8.2 RELOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO CASSETE 48.000 BTUS 1,00         und 405,00       1.049,50    1.454,50    405,00            1.049,50          1.454,50                       

8.3 RELOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS 1,00         und 352,50       262,50       615,00       352,50            262,50             615,00                          

8.4 RELOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 1,00         und 352,50       262,50       615,00       352,50            262,50             615,00                          

8.5
EXECUÇÃO DE DRENOS PARA AR CONDICIONADO DIAMETRO 20 mm, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
20,00        m 21,00         40,73         61,73         420,00            814,50             1.234,50                       

Valor Total do Grupo 8.022,00R$    4.206,00R$      12.228,00R$                 

9 PINTURA

9.1 EMASSAMENTO COM MASSA PVA, 1 DEMÃO 402,66      m² 9,31           6,20           15,51         3.747,15         2.498,10          6.245,26                       

9.2 PINTURA PVA, COR BRANCA. DUAS DEMÃOS 402,66      m² 7,69           5,12           12,81         3.094,84         2.063,23          5.158,07                       

9.3
PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA EM ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO, COR BRANCA. FUNDO E DUAS DEMÃOS
7,38         m² 11,59         7,72           19,31         85,50              57,00               142,51                          

Valor Total do Grupo 6.927,50R$    4.618,34R$      11.545,84R$                 

10 LIMPEZA

10.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA 130,58      m² 1,10           0,73           1,83           143,38            95,58               238,96                          

Valor Total do Grupo 143,38R$       95,58R$          238,96R$                      

Valor Total do Orçamento 64.821,54R$   46.080,10R$    110.901,64R$               

Valor Total do BDI * 15.952,58R$   11.340,31R$    27.292,89R$                 

Valor Total do Orçamento com BDI 80.774,13R$   57.420,41R$    138.194,53R$               

CREA-SC 38.297-5

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO  -   R$ 138.194,53 - Cento e trinta e oito mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos.

Eng. Civil Paulo Ruaro



COMPOSIÇÃO DO B.D.I. 

R 1,10% 

S+G 0,65% 

DF 1,05% 

AC 3,53% 

L 7,00% 

T 8,65% 

ISS  (variável conf. município) 3,00% 

PIS (fixo) 0,65% 

COFINS (fixo) 3,00% 

DESONERAÇÃO FOLHA 2,00% 

BDI utilizado 24,61% 

 

TC 036.076/2011-2  
 

 

  
Em   

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;   

R = taxa representativa de riscos;   

S = taxa representativa de   

G = taxa representativa de gara ntias   

DF = taxa representativa das despesas financeiras;   

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e   

T = taxa representativa da incidência de tributos   



D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S

Layout Desmontagem do Gabinete x x x x x

Elétrica Preparação da alimentação Elétrica x x x

Lógica Preparação entrada de Lógica x x x

Elétrica Instalação dos Eletrodutos no Teto x x x

Layout Regularização do Contra-Piso x x x x

Layout Instalação do Forro de Gesso x x x x x x x x x

Layout Instalação das Divisórias de Gesso e Portas x x x x x x x x x x

Elétrica Passagem da Fiação do Teto x x x x

Layout Pintura das Dívisórias e Forro x x x x x x x x x x

Layout Instalação do Piso Laminado x x x x x x x

Layout Instalação dos Rodapés x x x x x

Elétrica Instalação das Canaletas x x x x x x

Elétrica Instalação dos Pontos Elétricos e Luminárias x x x x x x x x

Lógica Instalação dos Pontos Lógicos x x x x x x x x

Layout Limpeza x x x x

Semana 05

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

Semana 04 
ServiçoÁrea

Semana 01 Semana 02 Semana 03 Semana 06 Semana 07 Semana 08 Semana 09
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PARECER TÉCNICO  

PROJETOS DE REFORMA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA SEDE DO CREA-SC 

 

Após reanálise realizada com o propósito de liberar para licitação os projetos e afins 

para execução da obra de reforma do Gabinete da Presidência da Sede do CREA-SC, tem-se 

a expor o que segue: 

 

1. Os projetos, memoriais, planilhas e cronograma estão aptos a balizar a licitação e a 

execução da futura obra. A obra deverá ser executada de maneira globalizada, uma 

vez que os serviços que a compõe são interdependentes e necessitam de 

compatibilização e execução contínua entre si. Portanto, o planejamento e a 

administração da execução da obra devem ser centralizados, buscando-se evitar, 

também, a recusa de responsabilidade sobre a garantia do serviço ou a acusação 

mútua entre os diversos executores como forma de eximir-se das suas obrigações; 

2. Os valores constantes da planilha orçamentária estão referenciados na Tabela SINAPI 

mês fevereiro/2015 e valores do mercado local. Nos itens onde não há 

correspondência com os valores SINAPI constam 04 (quatro) valores de cotação do 

mercado, os quais também foram utilizados quando os valores da tabela SINAPI se 

mostravam superiores. Em cada caso, foi adotado o critério da média dos valores que 

não divergiam em mais de vinte e cinco por cento. Quando não foi possível utilizar este 

parâmetro foi adotada a média de dois ou três valores que mais se aproximavam, 

descartando assim um ou dois valores. Sendo assim o novo orçamento obedece à 

exigência legal e torna exequível o valor global máximo de R$ 138.194,53 (Cento e 

trinta e oito mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), para servir 

de limite às ofertas das empresas interessadas, respeitando-se, também, os limites dos 

valores unitários, uma vez que, por se tratar de reforma, deve ser utilizado o regime de 

execução de empreitada por preço unitário; 

3. Foi adotado o BDI de 24,61%, conforme composição detalhada em planilha. A planilha 

de composição do BDI apresenta valores dentro da faixa estabelecida no TC 

036.076/2011-2 do Tribunal de Contas da União e exclui valores de IRPJ e CSLL, 

impostos esses personalíssimos das empresas e que não podem ser repassados aos 

contratantes, e considera ainda a desoneração da folha de pagamento conforme 

Acórdão 2293/2013-Plenário, TC 017.124/2013-1, de 28.8.2013; 

4. Foi elaborado e aprovado o cronograma físico da obra, para fins de organização, 

planejamento e dimensionamento dos serviços a serem executados, considerando o 

prazo factível de 60 (sessenta) dias corridos para a execução da obra na metragem 

indicada. Não é necessária a elaboração e apresentação de um cronograma físico-

financeiro, uma vez que o pagamento será realizado em parcela única, após o 

recebimento definitivo da obra, com o devido aceite da fiscalização, de acordo com os 
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quantitativos dos serviços efetivamente realizados. Neste sentido, com o pagamento 

somente ao final, também não se faz necessária a exigência de garantia contratual; 

5. O memorial descritivo complementa as peças gráficas dos projetos e traz informação 

complementar aos mesmos; 

6. Os projetos, em última análise, atendem às necessidades do CREA-SC; 

7. Todos os detalhamentos necessários à execução da obra estão disponíveis nos 

documentos apresentados, porém é recomendada a vistoria no local para elaboração 

de proposta por parte dos licitantes, tendo em vista se tratar de obra de reforma, com 

muitas variáveis envolvidas. Os licitantes interessados poderão agendar a vistoria 

através do telefone (48) 3331-2140, com o colaborador Eng. Civil Paulo Ruaro. As 

empresas que optarem por não realizar a vistoria se declaram responsáveis pela 

execução da obra nas condições especificadas em edital;  

8. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar para fins de 

qualificação técnico-operacional: 

o Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA da 

circunscrição em que é registrada; 

o a Certidão de Registro da empresa deve conter o Objeto Social 

compatível com as atividades desta licitação e a indicação de 

profissional Responsável Técnico, engenheiro civil ou engenheiro de 

produção civil; 

o atestado de capacidade técnico-operacional devidamente registrado no 

CREA da jurisdição onde os serviços foram executados, acompanhado 

da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo 

Conselho, que comprove que a licitante tenha executado para órgão 

ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou, ainda, para empresas 

privadas, obra de reforma e/ou construção de obra de, no mínimo, 

65,00 m
2 
(sessenta e cinco metros quadrados);   

o quando da contratação e como condição para tanto, a empresa 

vencedora deverá apresentar também profissional(is) habilitado(s) para 

a execução dos projetos elétrico e de rede lógica/telefonia, admitindo-

se a subcontratação de tais serviços acessórios, desde que com a 

devida anuência prévia do contratante. 

9. A empresa contratada deverá em até 10 (dez) dias da assinatura do contrato registrar 

ART. 

10. O prazo para recebimento definitivo da obra será de quinze dias, após o recebimento 

provisório da mesma. 
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Dessa forma, a Comissão Técnica aprova os projetos, memoriais, planilha 

orçamentária, planilha de composição do BDI e cronograma físico para o fim de liberá-los e 

indicá-los para licitação que tenha como objeto a contratação de empresa especializada para a 

execução da obra de reforma do Gabinete da Presidência da Sede do CREA-SC em regime de 

empreitada por preço unitário. 

 

 

Florianópolis, 17 de março de 2015. 

 

 

      Presidente da Comissão                 Secretário da Comissão 

Eng. Civil Luiz Henrique Pellegrini                                       Eng. Civil Paulo Ruaro 

 

Comissão Coordenadora da obra de Reforma do Gabinete da Presidência do CREA-SC: 

 

 

 

Eng. Civil Nadiesda dos Santos 

 

 

Eng. Civil Paulo Ruaro 


