Levantamente de Services a Serem Feltes @
Oreamento Recuperaciio @ Obras cde Repare @ Manutensée na
Inspeteoria cde CREASEC de Tubarie
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-

| Requerente: Inspetoria Regional de Tubarido — CREA - SC
. Diretoria Regional de Tubaréo — SC

. Contratante: CREA — SC - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
| CNPJ:82511643.0001-64

. Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001

| Itacorubi - Floriandpolis (SC)

AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO : N. 2022
- PROTOCOLO N. 5-19-0008091-3
. VALOR TOTAL: R$ 9.850,00

Local da obra: R. Januario Alves Garcia, 368 - Centro, Tubardo - SC, 88704-310.
- Obra: Entregue em 2008.

| Ref.: Consultoria Técnica de Obra e Reforma com Levantamento de Servicos a Serem Feitos e Orcamento
| para Recuperacdo e Obras de Reparo e Manutengdo do Imovel - Inspstoria Regional de Tubardo — CREA-SC

| Responsavel Técnico pelo Laudo:

| Eng® Civil Sérgio Augusto Becke

| CREA/SC n® 26.569-0 / IBAPE n® 00231
| Data vistoria: 14/06/2016 e 14/07/2017.

| Data do Laudo: 24/08/2017

| ART nos anexns



Levantamento dos Servicos a Serem Executados na 1 ns/vetarm do CREA-3C de Tubario

Ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina — CREA-SC

Presidente do CREA-SC Eng. Agr. ARI GERALDO NEUMANN

A/C Eduardo Irani Silva

Coordenador de Engenharia | Matricula 584, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa
Catarina - CREA/SC, Rodovia Admar Gonzaga, 2125 — ltacorubi, Florianépolis, SC CEP 88034-001,
Telefone: (48) 3331-2131 / (48) 99980-0077, E-mail: eirani@crea-sc.org.br | Site: www.crea-sc.org.br

Assunto: Consultoria Técnica de Obra e Reforma com Levantamento de Servicos a Serem Feitos e Orcamento
para Recuperacao e Obras de Reparo e Manutencao do Imoével - Inspetoria Regional de Tubardo — CREA-SC
Conforme Vossa solicitagdo, na mudancga de projeto, por e-mail em Qua 12/06/19 15:48, apresentamos o Laudo
Consultoria Técnica de Obra da Inspetoria Regional de Tubardo — SC — CREA — SC,

A obra é uma edificacdo usada pela Inspetoria de Tubardo — CREA-SC

Este trabalho compete a serem executados os seguintes trabalhos:
- cronograma fisico x financeiro

- orcamento SINAPI

- projetos

- demais documentos para licitagao

Este Orcamentario de Engenharia foi preparado nos termos da Lei Federal n® 5.194/66, que regula o exercicio
das profissdes de Engenheiro, Agrénomo, e da outras providéncias, entre outras leis pertinentes ao assunto, que
atribuem somente aos profissionais devidamente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, a realiza¢do deste trabalho.

Ressalvas: O Laudo contempla objetivo, escopo, procedimentos e metodologia, bem como as premissas
mercadolégicas e operacionais que envolverem sempre obedecendo as Normas. O Presente Laudo estdo de
acordo com os critérios estabelecidos pelas Normas NBR 14653-1, NBR 14653-2, NBR 12721 — Or¢gamento, da
ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas .

e O Especialista Perito e Avaliador Eng. Civil Sérgio Augusto Becke, e seus contratados e funcionarios,
nao tem inclinacao pessoal em relagéo ao resultado final, tdo pouco aufere qualquer vantagem.

¢ No presente relatério assumem-se como corretas as informagdes recebidas de terceiros, sendo que as
fontes das mesmas estédo contidas no presente relatério.

e O Laudo foi elaborado com a estrita observancia dos postulados constantes dos Cédigos de Etica
Profissional do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE:

e Nosso trabalho foi desenvolvido unicamente para uso do solicitante, visando a finalidade ja descrita.
Portanto, este relatério ndo devera ser publicado, circulado, reproduzido, divulgado ou utilizado para
outra finalidade que ndo a que ja foi mencionada no Objetivo e Finalidade, sem aprovagao prévia e por
escrito do profissional Engenheiro Civil Sérgio Augusto Becke;

e Este trabalho ndo podera ser divulgado o seu contetdo por parte do Profissional, a ndo ser com o
consentimento prévio e por escrito do contratante;

e O Laudo tem péginas numeradas e ndo poderdo ser acrescidas e nem suprimidas folhas, sem prévia
consulta do autor.

Tubarao 25/10/2019. _SERGJP A BECKE
tng.° Civil } CREA-SC 26569-0

SERGIO AUGUSTO BECKE
Engenheiro Civil CREA/SC n®. 26.569-0 IBAPE/SC 00231
Especialista em Avaliagbes e Pericias

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313




Levantamento dos Servicos a Serem Executados na 1 ns/vetarm do CREA-3C de Tubario

RESUMO CONCLUSIVO:

Contratante: CREA — SC - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
CNPJ: 82.511.643.0001-64

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001

Itacorubi - Floriandpolis (SC)

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: N. 2022

PROTOCOLO N. 5-19-0008091-3

Este trabalho complementa os servigos necessarios a serem feitos e auxilia na escolha de orgamentos
e procedimentos a serem tomados Este trabalho servird para fazer licitagdo para contratar
construtoras aptas a executar os item levantados, que necessitam de manutencao, reparos, e obras. O
objetivo é levantar defeitos também em locais pouco visitados, como o topo da edificagdo. Nesses
pontos, € comum que falhas de projeto causem uma mé funcionalidade da edificagcdo ou até mesmo
pela falta de manutencdo. Com o levantamento elencados e quantificados, fez-se um orgamento.
Valores baseados na TCPO 14 e planilha de Insumos SINAPI, para a localidade de Florianépolis
referente ao més de setembro de 2019, exceto servigcos especificos nao presentes na mesma. Para o
célculo do BDI (Beneficio e despesas indiretas) sao levados em consideracao despesas indiretas que
tem o construtor, mais o risco do empreendimento, as despesas financeiras incorridas, os tributos
incidentes na operagao, eventuais despesas de comercializacdo, o lucro do empreendedor e 0 seu
resultado é fruto de uma operagdo matematica baseados em dados objetivos envolvidos em cada
obra. Chegou-se ao seguinte valor:

O valor orcado é de R$ 117.001,17 (CENTO E DEZESSETE MIL, UM REAL E DEZESSETE
CENTAVOS) para valores orgados pelo SINAPI/setembro de 2019, referente ao CUB-SC R$ 1.914,60,
dados de setembro de 2019, para que seja feitos os servigos relacionados.

Tubarao — SC 25/10/2019

: C k{
SER A. BECKE
JEng.° Civil} CREA-SC 26569-0
SERGIO AUGUSTO BECKE
Engenheiro Civil Especialista em Avaliagbes e Pericias
CREA/SC n°. 26.569-0 - IBAPE/SC 00231 - CONFEA no. 220352416-2
ART deste trabalho N°6923701-0 (nos anexos)
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Levantamento dos Servicos a Serem Executados na 1 ns/vetarm do CREA-3C de Tubario

1. CONSIDERAGCOES INICIAIS

1.1. SOLICITANTE / CONTRATANTE:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA CREA -SC
CNPJ: 82.511.643.0001-64

RODOVIA ADMAR GONZAGA, 2125 - CAIXA POSTAL: 125 - CEP: 88034-001

ITACORUBI - FLORIANOPOLIS (SC)

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: N.

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: N. 2022

PROTOCOLO N. 5-19-0008091-3

1.2. OBJETO:
Inspetoria de Tubardo — CREA —SC. Rua Thomé de Souza, 829, Tubarao — SC

1.3. FINALIDADE:
Fazer o levantamento dos servigos a serem feitos com o devido orgamento, com apresentagao do
Relatério Técnico.

1.4. OBJETIVO:

O objetivo é apresentar o escopo e exigéncias para o fornecimento de servigo de levantamento de
servicos para serem feitas as reformas, com os devidos quantitativos e orgamentarios da
edificagao onde esta situada a Unidade da Inspetoria Regional de Tubardo — CREA-SC. Tendo o

levantamento dos servigos e reforma a serem feitos, contratar uma empresa para executar.

1.5. HISTORICO:

A edificacao foi feita para atender as necessidades do CREA-SC, Inspetoria Regional — Tubarao,
ligado ao Sistema Confea/CREA.

Foi feita a obra pelo CREA-SC e pronta em 22/11/2006. IDADE DA CONSTRUGCAOQ: Segundo
Atestado de Habite-se do Corpo de Bombeiros Militar — Tubarédo, com area de 299,95 m2, conclui-
se que a edificacao possui aproximadamente 12 (doze) anos.

Desde a entrega da obra para seu uso a manutencao da edificacao foi apenas substancial. Nao foi
feita pintura geral e nem reforma pelo CREA-SC.

Edificacdo com 299,95 m2

Pretende-se com este trabalho relacionar necessidades de manutencdo preventiva e funcional
para estrutura fisica da inspetoria de Tubarao, tendo em vista que o prédio carece de manutengao
para evitar a deterioragao da construgcéo e equipamentos.

Terreno: Sob Matricula 6.250, com é&rea total de 549,00 mz, com 12,20 m de frente com a Rua
Januério Alves Garcia, com 45 m nas laterais e fundos com 12 metros.

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313
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2. CARACTERISTICAS DO IMOVEL

2.1. CLASSIFICAGAO DO OBJETO DA INSPEGAO:

Quanto a natureza do objeto da inspecgao predial classifica-se num imével do tipo edificagao
comercial.

2.2. NIVEL UTILIZADO:

O nivel utilizado foi a Inspecdo em Nivel 1 — vistoria para a identificacdo aparente identificada
visualmente e com o auxilio de equipamentos (trena, régua medidora de trincas, camera
fotogréafica, outros), elaborada por profissional habilitado, contando com a orientagcdo técnica
pertinente. Neste nivel se enquadra, ordinariamente, os imdveis cuja natureza evidencia sistemas
e componentes construtivos simples. (Técnicas de Inspecao e Manutengao Predial, 2006).

2.3. RELACAO DAS NORMAS TECNICAS ENVOLVIDAS NA LIDE

Para o desenvolvimento do trabalho, que incluird levantamento de dados, analise e estruturagéo
que serao atendidos os requisitos das seguintes normas técnicas:

« NBR 12721 - Avaliacdo de custos de construcdo para incorporagdo imobiliaria e outras
disposicdes para condominios edilicios;

Norma 5.674 — Plano de Manutencao Predial que fixa os procedimentos de orientacdo para
organizacao de um sistema de manutencgao de edificacdes;

NBR 14037/11, “estabelece os requisitos minimos para elaboracao e apresentacao dos conteudos
a serem incluidos no manual de uso

“Manual Saiba Identificar Rachaduras” — Eng. Civil Sérgio A Becke ART do Manual no 1578348-0
do CREA/SC

NBR 13752/96 — Pericias de Engenharia na Construcao Civil

INSPECAO PREDIAL - Check-Up Predial 22. Ed. Leud / IBAPE SP

AVALIACOES PARA GARANTIAS — Instituto Brasileiro de Avaliacées e Pericias de Engenharia —
IBAPE - Eng. Victor Carlos Fillinger

NBR 15.575 - Desempenho de Edificios Habitacionais de até Cinco Pavimentos - Parte 2
apresenta:

NBR-5.675 Recebimento de Obras e Servicos de Engenharia e Arquitetura.

NBR-5.671 Participagao dos Intervenientes em Servigos e Obras de Engenharia e Arquitetura.
NBR-15.575 Desempenho de Edificios Habitacionais.

NBR 6118 (Projeto e Execucao de Obras de Concreto Armado),

ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 13752 Pericias de engenharia da
construcao civil, Dezembro de 1996.

Demais Bibliografia e Pesquisa, estdo nos Anexos.

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313
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2.4. ESCOPO

O trabalho consistira em inspecionar as instalagées, verificando as condi¢cdes para fazer o
levantamento das reformas e obras necessarias. A metodologia a ser utilizada para estes servigos
serao descritos em relatério.

Itens inclusos no orgamento:

 Levantamento das melhorias bem como das anomalias/manifestagbes patoldgicas da edificagéo
de Edificagcdo com 299,95 m2. Pretende-se com este trabalho relacionar necessidades de
manutengao preventiva e funcional para estrutura fisica da inspetoria de Tubarao, tendo em vista
que o prédio carece de manutengéo para evitar a deterioragdo da construgdo e equipamentos,
assentada sobre um terreno com area total de 549,00 m2, sob Matricula 6.250.

» Quantitativos de todos os servigos a serem executados;

* Projeto arquitetdnico de reforma devidamente aprovado nos érgaos competentes;

* Memorial descritivo com definicido de materiais e técnicas construtivas a serem adotas na
execucao dos servigos;

» Orcamento completo da obra conforme Sinapi adotando a planilha mais atual publicada (sem
desoneracgéo) e adotando trés orgcamentos de mercado nos casos onde esta nao for adequada,
adotar BDI conforme orientacédo do TCU;

» Cronograma fisico-financeiro da obra;

» Versao impressa e digital de todos os documentos, sendo versdo dwg de todos os projetos,
versao excel das planilhas e versao dos memoriais;

* ART do trabalho.

2.5. SERAO REALIZADOS OS SEGUINTES TESTES E OU DETERMINAGAO COM OS
EQUIPAMENTOS NA EDIFICACAO EXISTENTE:

» Determinacédo das medidas a serem feitas das anomalias com equipamentos nao destrutivos,
tais como:

» Termo- higrobmetro (para identificar a origem da patologia);

» Pacémetro (para identificar presenca de ferragem em vigas, pilares, vergas e contravergas);

» Paquimetro;

* Fissurémetro;

* Trena a lazer e trena fita métrica;

» Termbémetro digital para medir a diferenca térmica entre parte interna e externa;

Obs.: Nao foi feito teste destrutivo.

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313
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2.6. 0S PRODUTOS TECNICOS A SEREM ENTREGUES DESTA ESPECIFICACAO SERAO:

1) Relatério Técnico preliminar em Word descrevendo o estado da edificacdo agdes para cada
uma das anomalias.

2) Relatério final em Word impresso em pasta com espiral;

3) Apresentacdo em PowerPoint do resultado da andlise.

4) Planilha em Excel comas tabelas orcamentarias do SINAPI.

2.7. EXCLUSOES DO ESCOPO

Nao fara parte do escopo dos servigos realizados 0s seguintes itens abaixo:
1) Responsabilidade Técnica pela execugao de obra e reparos;

3
4) Reparo nas edificac¢oes;

)

2) Construcgéao;
) Demoligéo;
)

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313
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3. PROJETOS /simplificados

1. Piso: ADAPTAGCOES PARA SALA DA INSPETORIA COM ACRESCIMO DE UMA DIVISORIA
E UMA RAMPA NA PORTA LATERAL ESQUERDA.

e i LaE- 2

LOLAFRLA VPR
A PR

MEWST DB ELEVACAS PLATAFCREMA VERTICAL
FLANTE BAlA FAVTE. TERED

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
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22, Piso: ADAPTACOES NO SEGUNDO PISO: AREA PARA ADEQUAR PARA COPA

NEWO POMIT FE AciUA "
< =
Z5 =
| NENVAPANCADA, -

$ 57

My EETE md
CovownLom

Devera acrescentar uma nova bancada:

LATERAL BALCZADO FRONTAL  BALC&D

0,35
|->—a| GRANITO

Lj? =N
N GRANITO

110
Lin i 0,20 T
i 045 LaJE
W S LA | \
45 _ 0,10
\ FAREDE ALWENARIA
\—- — FILAR SUSTENTAGAD
FARA AS LAES
PAREDE PILARES

Obs.: Maiores detalhes nos projetos no Anexo.

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
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ITENS A SEREM FEITOS NA REFORMA

1. segundo pavimento:
- Exaustor em alvenaria (moldada in loco), pia e parede de alvenaria rebocada e pintada com
1,80m;
- pia com tampo de granito: execugao de instalagdes hidros sanitarias para pia, sendo (tampo de
granito com cuba e torneira):

-Agua fria: identificar rede de distribuicdo de &gua fria existente, e executar ligagdo com
torneira;

-Esgoto: executar ramal para pia e interligar a rede ja existente;
- tampo de granito para apoio (ao lado da exaustor)
- balcdo em alvenaria com 2 tampos de granito e prateleiras em concreto
- chaminé em metal para exaustor

- rufo em metal junto ao duto do exaustor

2. no térreo, alterado o local do atendimento e ficara a sala dos fiscais;

- esquadria de vidro com porta, para isolamento da inspetoria (mesmo padréo existente)
- substituicdo da soleira de granito junto da porta de entrada lateral, para acessibilidade.
- Soleira em angulo de 5%, para acessibilidade de cadeirante;

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313
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4. FOTOS: APRESENTANDO O ESTADO DA EDIFICAGAO E OS LOCAIS QUE PRECISAM
DE MANUTENGCAO PREVENTIVA OU REFORMA

foto 01,02,03

Frente do imével, gradil de ferro
local .

e portao

No gradil e portao, pontos com
corrosao e pintura desgastada;
Motor de acionamento do portao
nao funciona.

anomalia
ou
patologia

* Remocgao da pintura com lixa,
em superficies metalicas no
gradil e portao;

* Aplicar fundo anti-corrosivo a
base de 6xido de ferro (zarcao),
observagéo |duas demaos;

* Pintura esmalte fosco, duas
demaos, sobre superficie
metalica;

* Troca do motor e acionamento
através de controle.

Foto 03

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
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foto 04,05, 06

Frente do imovel, totem com logo
do CREA-SC

local

anomalia ou ndo [PONtos com Corroséo e pintura
confomidade |desgastada.

* Remogéo do totem;

* Lixar e aplicar anticorrosivo®
Oquefazer  |* Colocar nova base e reassentar
o totem, com o novo logotipo
adesivado.

L7

Foto 06

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
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foto 07,08, 09
local Paredes laterais e de fundo
anomalia| ..
ou Pintura descascando e com
. |fissuras
patologia
* Lavar com jato. Remocéo da
pintura com lixa, fazer tratamento
. |nas fissuras. Aonde houver
observacao

trincas profundas aplicar
grampeamento.
* Aplicar fundo e pintar

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313
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foto 10,11,12,13

local Muros laterais e de fundos

anomalia
ou Rachadura na alvenaria
patologia

* Lavar com jato. Remogéao da
pintura com lixa, fazer tratamento
nas fissuras. Aonde houver
observagéo |trincas profundas aplicar
grampeamento e tela e reparar
com reboco.

* Aplicar fundo e pintar

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
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Foto 14, 15, 16
Local Mastros metalicos
Anomalia

Pintura dos mastros desgastadas e

ou o
pa rafusos com corrosao

patologia

Retirar os mastros, pintar e colocar
novos parafusos de rosca com

O gue fazer|cabeca sextavada zincado {16
parafusos, 16 arruelas) de cabeca
de 3/4

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313




Levantamento dos Servieos a Serem Executados na I ns/vetan'n do CREA-3C de Tubario

foto 17,18,19, 20

local Cobertura do estacionamento

anomalia
ou
patologia

Longarinas e estrutura metélica
com corroséo

* Desmontagem da cobertura,
com substituicdo das vigas
observagao |comprometidas e recuperagao
(lixamento, aplicagao de fundo e
pintura) nas demais estruturas

Foto 18

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
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Foto 21, 22, 23

Paredes externas e detalhes
arguiteténicos

Local

Anomalia
ou
patologia

Longarinas e estrutura metalica
com corrosdo

Limpeza de superficies com jato de
alta pressdo de are agua. Lixare

O que fazer|pintar. Aonde hafissuras e trincas
fazer tratamento. A pintura é com
cores padrdo CREA-5C

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313




Levantamento dos Servicos a Serem Executados na 1 ns/vetarm do CREA-3C de Tubario

foto

24,25, 26

local

Telhado e cobertura

anomalia
ou
patologia

Infiltracdo pelas telhas quebradas
e pela algerosas e calhas.

observacao

* Retirar todas telhas (verificar a
estrutura se esta boa para
aproveitamento e substituir a que
néo presta.. Retirar todas as
calhas, algerosas e arremates
necessarios e recolocar tudo
novo.

* Instalacbes de novas telhas
6mm de fibrocimento;
substituigdo de pingadeiras,
rufos e calhas metalicas;

* Impermeabilizacao da caixa
d’agua e de todas as superficies
externas de cobertura (lajes,
marquises, platibandas, etc...)
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Foto 27

Foto 29

foto

27,28,29

local

No primeiro pavimento e no
segundo: piso ceramico, rejunte

anomalia
ou
patologia

Rejunte se soltando

observagao

Aonde houver rejunte se
soltando, recolocar rejunte
novamente.
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foto 30, 31,32
local Paredes do primeiro piso
anomalia

Umidades ascendente

ou . )
deteriorando a pintura e reboco.

patologia

*Retirar todo o reboco até 1,20
cm de altura;

* Colocar impermeabilizante
junto aos tijolos e recolocar o
reboco com impermeabilizante
adequado na massa do reboco.

observagao

Foto 32
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foto 33,34,35

Paredes externas aonde tem os

local
condensadores

anomalia
ou
patologia

Abragadeiras corroidas e suportes
(méo francesa) com corroséo

Retirar a rede de agua dos
condensadores e colocar pvc
observaga(branco (para agua quente, com
abragadeiras de pvc. Trocar os
suportes dos condensadores
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foto 36,37,38
local Plantas junto ao muro
anomalia

ou patologia As plantas atrapalharao a pintura

Estas plantas DEVERAO SER
observagao |PROTEGIDAS PARA NAO
DANIFICAR.
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foto 39,40, 41

local Esquadrias de vidro

anomalia |Infiltracées de aguas pluviais entre
ou patologia|as juntas de vidro

Colocar selante Polimero MS entre
as juntas (ou DowSil* 999-A
Selante de Silicone para vidros e
edificagdes)

*N&ao usar SILICONE COMUM: A
vedacgao adesiva, completamente
Foto 39: tFr)illr(I:sparente, extrudada a base de

observacgao

Foto 40

Foto 41
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Foto 42, 43, 44

Local Elevador

Anomalia
ou Qelevador ndo funciona
patologia

Com empresa especializada,

Oque fazer .
colocaremfuncionamento.

Foto 42

Foto 43

Foto 44
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foto 45,46, 47

local Teto do segundo pavimento

InfiltracGes por toda a cobertura, em
anomalia |diversos pontos ha infiltragoes

ou patologia|pluviais e o reboco esta todo

deteriorado

Raspagem e retirada do reboco
observagédo |comprometido e execugao de novo
reboco nas areas afetadas.

Foto 45
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Foto 48, 42, 50

Local Entrada lateral. Toldo

Anomalia
ou Alonadotoldo estd deteriorada
patologia

0 que fazer|Trocar o toldo.

foto 48

local Entrada lateral esquerda

Entrada principal para a
anomalia |Associagdo, sem rampa.;

ou patologia| Cano pluvial despeja agua na

calcada de entrada.

* Colocar soleira inclinada 5% para
fazer como rampa;

* cano pluvial, que vem da
cobertura, devera ser substituido
por cano de 100 mm, conduzir até
Foto 49 I fora da calcada

observagao

Foto 50

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313




Levantamento dos Servicos o Serem Executados na Inspetoria do CREA-3C de Tubario

Foto 51, 52, 53

Piso do pitio de manobra e

Local . ’
estacionamento dos veiculos

Anomalia
ou
patologia

Estd ocorrendo espacamento
excessivo entre lajota

Retirar parte da dreague esta

sofrendo o espacamento e

0 que fazer :
recolocar com as lajotas

encaixadas.

51

—

Se houver necessidade, colocar
observagao [mais lajotas, até fazer o
fechamento do calgcamento.

Foto 53
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foto 54, 55, 56

local Muro dos fundos. Arame farpado

anomalia ou

patologia O arame farpado esté solto

Instalar novos arames. Recolocar 3
fiadas de arame farpado com a
devida fixacdo em hastes e
espacamento de 12 cm

observagao

Foto 56
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do CREA-3C de Tubarie

foto

57,58,59

local

20. Piso Copa

anomalia
ou patologia

Local aonde sera feito o exaustor e
balcao com pia

observacao

Execucao de exaustor em
alvenaria, revestida com tijolos
refratarios, bancada de apoio e pia
em granito, com torneira e toda a
ligac&o hidraulica e esgoto. Duto
metélico do exaustor

Execucgao de balcao em alvenaria
conforme projeto.

Foto 57

Foto 58

e

NE

O POMTE DB AUA

$ 5175

Foto 59

A BRTE w2
Covzmia
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ORCAMENTO: Orcamento completo da obra conforme Sinapi adotando a planilha mais atual publicada
Isem desoneragao) e adotando trés orgamentos de mercado nos casos onde esta n&o for adequada, adotar BDI
conforme orientagéo do TCU

ITER FONTES
PLANILHA ORCAMENTARIA 1 Recurso Repasse
2 Contra Partida
MUNICIPIO: TUBARAD-SC Total do Projeto RS 117,001,17
PROJETO: REFORMA INSPETORIA CREA/SC
a - CUSTO PRECO PRECO DO
ITERA CODIGO DISCRIMINACAD UNID. QUARNT. a BDI (%) a
UNITARIO UNITARIO SERVICO
1 SERVICOS INICIAIS RS 4.839,25
1.1 74209 Placa de obra em chapa de ago galvanizado. m* 3,00 RS 375,95 26,78% RS 476,62 RS 1.429,89
1.2 72897 Carga manual de entulho m* 140,82 RS 19,10 26,78% RS 24,21 RS 3,409, 36
2 GRADIL E ESTRUTURA METALICA RS 17.270,06
2.1 Grade de Acesso Principal
2,11 99814 Remogdo de pinturas com jatearnento de areia m* 35,00 RS 1,31 26,78% RS 1,66 RS 58,10
2,1.2 84656 Lixarmento manual m* 35,00 RS 31,35 26,78% RS 29,75 RS 1,391,25
2.1.3 7A064/001 Fundo anticorrosivo a base de oxido deferro (zarcio) m* 35,00 RS 19,53 26,78% RS 24,76 RS 866,60
2.1.4 73924/003 Pintura manual em esmalte fosco m# 35,00 RS 25,54 26,78% RS 37,38 RS 1.133,30
2.2 Identificacdo Visual {Tétem com Placa e Mastros Bandeiras)
2.2.1 99814 Remuogio de pinturas com jateamento de areia m* 45,00 RS 1,31 26,78% RS 1,66 RS 74,70
2,2.2 24656 Lixamento manual dos mastros e tubo de sustentagio dotote m® 45,00 RS 31,35 26,78% RS 39,75 RS 1,788,75
2,23 74064/001 Fundo anticorrosivo a base de oxido deferro (zarcan) m* 45,00 RS 19,53 26,78% RS 24,76 RS 1,114,20
2.2.4 73924/003 Pintura manual em esmalte fosco m* 4500 RS 25,54 26,78% RS 32,38 RS 1.457,10
2,2.5 COTACED  Adesivo para placa (taterm) de identificago - instalado wh 1,00 RS 1.000,00 26,78% RS 1.267,80 RS 1,267,80
2.2.6 COTACAD  Bandeiras unid. 400 RS 117,00 26,78% R% 148,33 RS 593,32
2.3 Garagem Coberta (5,90 ¥ 5,30m)
2,31 97647 Retirada de telhas e tercas metdlicas manualmente m* 32,00 RS 2,56 26,78% RS 3,25 RS 104,00
2.3.2 33814 z!iegr:sogao de pintura com jateamento de areia nos pilares e m? 32,00 RS L0 36,78% RS 216 RS 69,12
Fundo anticorrosivao a base de oxido de ferro {zarcéo) nos
2,3.3 7A064/001 X m* 32,00 RS 19,53 26,78% RS 24,76 RS 792,32
pilares e vigas
2.3.4 73924/003 Pintura manual erm esmalte fosco nos pilares e vigas m* 32,00 RS 25,98 26,78% RS 32,94 RS 1.054,08
2.3.5 40537 Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado (tergas) kg 138,00 RS 6,47 26,78% RS 8,20 RS 1.131,60
Reinstalacio de telhas reaproveitadas e novas tercas N
2,36 94213 L m 32,00 RS 41,40 26,78% RS 52,49 RS 1.679,68
rnetalicas
2,3.7 95957 Base de concreto, para reforgo da base dos pilares m* 1,00 RS 212505 26,78% RS 2.694,14 RS 2,694,14
3 PAVIMENTA(;.&O ESTACIONAMENTO RS 10.953,56
a1 97635 Remogdo de pavimento intertravado, tipo lajota m* 165,00 RS 11,76 26,78% RS 14,91 RS 2.460,15
3.2 29887 Escavacan h=30cm, carga e transporte de material de lacates m® 49,50 RS 7,77 26,78% RS 9,85 RS 487,58
Execucio e compactacio de base e ou sub base com hrita N
3.3 96396 m 24,75 RS 108,70 26,78% RS 139,08 RS 3.442,23

graduada simples h=15 cm - exclusive carga e transporte.

Recomposicio de pavimento intertravado, tipo lajota, sobre N
3.4 83694 M . . A m 135,00 RS 16,33 26,78% RS 20,70 RS 2,794,50
colchao de areia com reaproveitamento de material

Pisointertravado de concreto, tipo lajota, cor natural - N
3.9 92394 o ) . m 30,00 RS 46,51 26,78% RS 55,97 RS 1.765,10
substituigao de material danificado

4 PINTURAS E MANUTENgﬁES EM GERAL RS 51.464,07
4.1 Paredes internas, externas e muros
Cemolicio de argamassas (reboco) de forma manual, sem N
41.1 97831 m 45,00 RS 2,31 26,78% RS 2,93 RS 131,85

reaproveitamento h=1,50m

Impermeahilizagio das paredes junto ao blooo cerdmico

41.2 98361 (h=1,50m) m* 45,00 RS 30,99 26,78% RS 49,29 RS 1,768,053
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto N

41.3 a7aTe . m 45,00 RS 3,46 26,78% RS 4,39 RS 197,55
internas h=30a 150cm

4,1.4 87529 hassa (nica, para recehimento de pintura m* 45,00 RS 24,67 26,78% RS 31,28 RS 1,407, 60

aL5 33814 I(_impez? de superficies com jato de alta pressao de ar e agua 2 280,00 RS 131 26,78% RS 166 RY 464,90
muros

4.1.6 83483 Aplicagdo de fundo seladar latex pva em paredes m* 280,00 RS 2,60 26,78% RS 3,30 RS 924,00
Pintura corm tinta |atex acrilica em paredes internas (branco N

41,7 28489 - i m 998,00 RS 12,08 26,78% RS 15,32 RS 15.289,36
gelo), externas (azul crea) e muro (cinza médio)

4,1.8 34349 Haste para fixagio do arame farpado unid. 10,00 RS 12,56 26,78% RS 15,92 RS 159,20

4,1.9 85171 Arame farpado galvanizado m 15,00 RS 3,76 26,78% RS 4,77 RS 71,55

4.1.10 S5076 Grampeamentno de trincas em paredes kg 49,00 RS 11,25 26,78% RS 14,76 RS 698,74

4.2 Entelamento preventivo de superficie sujeita a trinca

4,21 4750 Pedreiro h 12,00 RS 19,43 26,79% RS 24,63 RS 295,56

4,2,2 4019 Tela de poliéster com filamentos continuos m* 35,00 RS 5,61 26,78% RS 711 RS 248,85
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreta

4,2.3 274878 internas, com colher de pedreiro. Argamassa trago 103 com m* 35,00 RS 3,63 26,78% RS 4,60 RS 161,00
preparo manual

4,2.4 87529 hassa (nica, para recebimento de pintura m* 35,00 RS 26,84 26,78% RS 34,03 RS 1,191,05

30
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4.3 Esquadrias
4.3.1 Acesso escada e vedado de todas as janelas de aluminio com espuma expansiva PU (75,00 m)
43.1.1 4750 Pedrairo H 16,00 RS 17,78 26,78% RS 22,54 RS 260,64
4.3.1.2 6111 Servente H 32,00 RS 11,02 26,78% RS 13,97 RS 447,04
Impermeahbilizante incalor para tratamento de fachadas e
4.3.1.3 151 . L 28,00 RS 17,05 26,78% RS 21,62 RS 603,36
telhas, base de silicone
4.3.1.4 11622 Selante Polimero MS entre as juntas de vidro KG 15,00 RS 51,39 26,78% RS £5,15 RS 977,25
4.3,1.5 72119 Divisoria de vidro termperado fixo no acesso da escada m2 10,00 RS 186,25 26,78% RS 236,13 RS 2.361,30
4.3,1.6 7338 Porta de vidro temperado 90x210 cm no acesso da escada unid 1,00 RS 1.910,07 26,78% RS 2.421,59 RS 2.421,59
Retirada e reinstalagio de soleira em granito no acesso da
4.3.1.7 98689 ascada m 1,00 RS 73,94 26,78% RS 93,74 RS 93,74
4,3.1.8 IB671 Soleira (piso) em granito com L=30cm na porta lateral mz 0,60 RS 280,68 26,78% RS 355,85 RS 213,51
4.3.2 Retirada e reinstalagdo de novas portas de madeira
4.3.2.1 6111 Servente H 10,00 RS 11,02 26,78% RS 13,97 RS 135,70
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou )
4,3.2.2 90843 média), 80x2106m uni 6,00 RS 738,35 26,78% RS 936,08 RS 5.616,48
4,3.2.3 74065/002 Pintura esmalte acetinado para madeira m* 25,20 RS 23,47 26,78% RS 29,76 RS 749,95
14 Piso cerimico, rampa de acesso e calgada externa
441 Retirada e recolocagio de rejuntes em todo piso cerdmico (65,00 m?)
4.4.1.1 6111 Servente H 35,00 RS 11,02 26,78% RS 13,97 RS 488,95
44,12 34357 Rejunte calorido kg 30,00 RS 2,48 26,78% RS 3,14 RS 94,20
4,4.1.3 99805 Limpeza dao piso cerdmico m* £5,00 RS 7,43 26,78% RS 9,42 RS £12,30
4,4,1,4 94992 Calgada em concreto na lateral de acesso aos fundos m* 12,00 RS 57,14 26,78% RS 72,44 RS 869,28
4.5 Ar condicionado: retirada e reinstalagdo de aparelhos, drenagens e tubulagio de pvc
4.5.1 6111 Servente H 16,00 RS 11,02 26,78% RS 13,97 RS 223,52
Montador eletromecénico para desinstalagio e posterior
4.5.2 88279 ) - o h 48,00 RS 28,62 26,78% RS 36,28 RS 1.741,44
instalagdo de ar condicionado
4,5.3 COTA(;&O Suporte para ar condicionado unid 3,00 RS 129,00 26,78% RS 163,55 RS 1.471,95
Tubo, pye, solddvel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-
4.5.3 89865 condicionado m 25,00 RS 9,45 26,78% RS 11,98 RS 299,50
1.6 Instalacdes Elétricas com revisdo geral da fiagdo, remocdo e reinstalagdo de fio condensador e Elevador
4.6.1 247 Ajudante de eletricista h 56,00 RS 16,22 26,78% RS 20,56 RS 1.151,36
4.6.2 2436 Eletricista h 56,00 RS 23,07 26,78% RS 29,25 RS 1.638,00
46,3 COTACA0  Ativagdo do elevador modelo Elevatec wh 1,00 RS 1.498,00 26,78% RS 1.899,16 RS 1.899,16
164 97607 I:;r;lonarla arandela tipo meia-lua, para 1 lampada led para un 8,00 Ao 7541 26,78% RS 100,68 RS 805,44
Rermogdo e reinstalagio de novas tormadas e interruptores
4.6.3 92010 un 30,00 RS 58,43 26,78% RS 74,08 RS 2,222,40
(15 tormadas novas)
4.6.6 COTACAD  Substivigio de motor do portio de acesso YR 1,00 RS 750,00 26,78% RS 950,85 RS 950,85
5 COBERTURA E DRENAGER RS 23.463,75
5.1 Cobertura
5.1.1 97649 Retirada de todas as telhas, rufos e algerosas m* 165,00 RS 3,18 26,78% RS 4,03 RS 664,95
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E=& mm
5.1.2 94210 com até 2 aguas, inclusoigamento com reaproveitamento da . m® 165,00 RS 34,24 26,78% RS 43,41 RS 7.162,65
estrutura
5.1.3 94228 Calhas em chapa de ago galvanizado m 55,00 RS £4,22 26,78% RS 81,42 RS 4,478,10
-y 94231 Rufo (pingadeira) metalica em chapa galvanizada para m a0 RS 3639 26,70% RS 46,14 RS 1,845,60

parede decorativa - portico

Impermeahilizagio de superficie com manta asfaltica (lajes, N
5.1.5 98346 ) ) m 48,50 RS £2,32 26,78% RS 79,01 RS 3,831,599
floreiras e marguises)

Impermeabilizacan com argamassa de cimento, areia e

516 /L (parede decorativa . portico) m? 25,00 RS 30,89 26,78% RS 39,29 | R4 983,25
5.1.7 COTACAD  Retirada e reinstalacio de novo toldo L=1,50m un 1,00 RS 480,00 26,78% RS 608,54 RS 608,54
5.1.8 92566 Estrutura de madeira para cobertura de até 2 dguas m* 70,00 RS 20,81 26,78% RS 26,38 RS 1.846,60
5.2 Drenagem
Tubulagio PYC DM 100mm para drenagem pluvial eincluséo
5.2.1 89578 de pontos (9 pontos) na cobertura, laje do reservatario e m 54,00 RS 25,82 26,78% RS 32,73 RS 1.767,42
escada,
5.2.2 98107 Caixade gordura simples em alvenaria un 1,00 RS 217,42 26,78% RS 275,65 RG 275,65
6 AUDITORIO - 22 PAVIMENTO RS 8.246,85
6.1 Auditdrio
6.1.1 4750 Pedreiro H 16,00 RS 17,78 26,78% RS 22,54 RS 260,64
6.1.2 5111 Servente H 32,00 RS 11,02 26,78% RS 132,97 RS 447,04
6.1.3 34555 Bloco de concreto aparente 14x19x39cm (leve) unid. 300,00 RS 3,17 26,78% RS 4,02 RS 1.206,00
£.1.4 37596 Argamassa de assentamento kg 10,00 RS 1,77 26,78% RS 2,24 RS 22,40
£.1.5 97628 Cemaolicio de laje para exaustor m* 0,50 RS 216,27 26,78% RS 274,19 RS 137,10
616 BEEEE] Pintura com tinta latex acrilica m* 50,00 RS 12,08 26,78% RS 15,32 RS TEE,00
6.1.7 10617 Revestimento interno com tijolo cerdmico refratario (3m2) unid. 100,00 RS 3,61 26,78% RS 4,58 RS 458,00
Bancada de granito polido 1,60m com cuba de inox, torneira,
6.1.8 93441 ) o un 1,00 RS 814,24 26,78% RS 1.032,29 RS 1.032,29
valvula, sifio, engate
6.1.9 TI627 Tampo de granito para bancada m* 4,00 RS 590,02 26,78% RS 748,02 RS 2,992,12
6.1.10 COTA(;&O Exaustor preto com chapéu unid. 1,00 RS 239,40 26,78% RS 303,51 RS 303,51
£.1.11 94231 Rufo para exaustor m 1,00 RS 36,39 26,78% RS 46,14 RS 46,14
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6.2 Instalacdes Elétricas

6.2.1 93042 Lampada LED un 1,00 RS 22,98 26,78% RS 29,13 RS 29,13
6.3 Instalacdes Hidriulicas

6.3.1 86509 Torneira para pia un 1,00 RS 100,07 26,78% RS 126,87 RS 126,87

Caixade inspecdo de concreto pre moldado, @e00mm, com
6.3.2 74166002 . . ) un 1,00 RS 252,10 26,78% RS 319,61 RS 315,61
tampa e fundo interligadas a rede exitente

7 OUTROS RS 763,63
7.1 9537 Limpeza geral m2 324,95 RS 1,85 26,78% RS 2,35 RS 763,63

TOTAL DA OBRA RS 117.001,17

CONTRATO:|CREA SC DATA BASE:|5IMAFPI SET/2019 - Desonerado
NOME:|SERGIO AUGUSTO BECKE BDI:| 26, 78%
CREAJSC:|26.569-0 DATA:| 24 de Cutubro de 2013
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CRONOGRAMA BARRAS

MUNICIPIO TUBARAQ-5C

PROJETO: REFCRMA INSFETORIA CREASSC

ITEM DISCRIMINA(}&O % % % %
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 Placa de obra em chapa de ago galvanizado, 100%
1.2 Carga manual de entulho 25% 5% 5% 5%

2 GRADIL E ESTRUTURA METALICA

2.1 Grade de Acesso Principal

211 Remogdo de pinturas com jatearnento de areia 50% 50%

11.2 Lixamenta manual 100%

2.1.3 Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcio) 100%

2.1.4 |Pinturamanual em esmalte fosco 100%

2.2 Identificacdo Visual (Tatem com Placa e Mastros Bandeiras)

2,21 Remuogio de pinturas com jateamento de areia 100%
2,22 Lixamento manual dos mastros e tubo de sustentagio do tatem 100%
2,23 Fundo anticorrosivo a base de oxido deferra (zarcao) 100%
2,24 |Pinturamanual em esmalte fosco 100%
2,25 |adesivo para placa (tatem) de identificagio 100%
1,268 Bandeiras 100%
23 Garagem Coberta (5,90 x5,30m)

231 Retirada de telhas e tergas metalicas manualmente 100%

2,3.2 Remuogio de pintura com jateamento de areia nos pilares e vigas 100%

2.3.3 Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcio) nos pilares e vigas 100%

2.3.4  |Pinturamanual em esmalte fosco nos pilares e vigas 100%

1.3.5 Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado (tergas) 100%

2.3.6 Reinstalacio de telhas reaproveitadas e novas tergas metalicas 100%
2.3.7 |Base de concreto, para reforgo da base dos pilares 100%

3 PAVIMENTACAQ ESTACIONAMENTOQ

3.1 Remuogio de pavimento intertravado, tipo lajota 100%
3.2 Escavacao h=30cm, carga e transporte de material de 1a categoria 100%
33 Execucdo e compactacio de base e ou sub base com brita graduada simples h=15 om - 100%

. 0

exclusive carga e transporte,

a4 Recomposicio de pavimentao intertravado, tipo lajota, sobre colchfo de areia com L00%
' reaproveitamento de material )

3.3 Fiso intertravado de concreto, tipo lajota, cor natural - substituicio de material danificado 100%
1 PINTURAS E MANUTENC@ES ER GERAL
4.1 Paredes internas, externas e muros
41,1 Demolicdo de argamassas (reboco) de forma manual, sem reaproveitamento h=1,50m 100%
4.1.2 Impermeahilizacio das paredes junto ao hloco cerdmico (h=1,50m) 50% 50%
4.1.3 Chapizco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas h=30 a 150cm 100%
41,4 |Massa dnica, para recebimento de pintura 100%
4,1.5 Lirmpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e dgua (muros) 100%
41,6 |Aplicagio de fundo selador [4tex pva em paredes 100%
117 Pintura .CDI‘T'I tir:nté |4tex acrilica em paredes internas (branco gela), externas (azul crea) e S0% s0%
mura (cinza media)
4.1.8 Haste para fxagio do arame farpado 100%
41,3 |arame farpado galvanizado 100%
41,10 |Grampeamento de trincas em paredes 100%
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4.2 Entrelamento preventivo de superficie sujeita a trinca
4,121 Pedreira 50% 50%
4,2.2 Tela de poliéster com filamentos continuas 100%

Chapizco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro,
Argamassatrago 13 com preparo manual

4.2.2 100%

4,24 |Masza Onica, para recebimento de pintura 100%

1.3 Esquadrias

4.3.1 |Acesso escada e vedagdo de todas as janelas de aluminio com espuma expansiva PU (75,00 m)

4.3.1.1 |Pedreiro 30% 30%
4312 |Servente 50% 50%
43,13 |Impermeakilizante incolor para tratam ento de fachadas e telhas, base de silicone 100%
4.3.1.4 |5elante Polimera MS entre as juntas de vidro 100%
4.3.1.5 |Divisaria de vidrotemperado fixo no acesso da escada 100%
4.3.1.6 |Porta de widrotemperado 30x210 cm no acessa da escada 100%
4,3,1.7 |Retirada e reinstalacio de soleira em granito no acesso da porta lateral 100%
4,3.1.8 |Fintura esmalte acetinado para madeira 100%
4.3.2 Retirada e reinstalatdo de novas portas de madeira
43,21 |Servente 50% 50%
43,22 |Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou media), 80x210cm 100%
4.3.2.3  |Pintura esmalte acetinadao para madeira 100%
4.4 Piso ceramico, rampa de acesso e calcada externa
4.4.1 Retirada e recolocacio de rejuntes em todo piso cerdmico (205,00 m*)
4411 |Servente 50% 50%
44,12 |Rejunte colorido 100%
44,13 |Limpeza do piso cerimico 100%
4.4,1.4 |Calgada em concreta na lateral de acesso aos fundaos 100%
4.5 Ar condicionado: retirada e reinstalacdo de aparelhos, drenagens e tubulacio de pvc
4.5.1 Servente 100%
4,52 Montador eletromecinico para desinstalagio e posterior instalagiio de ar condicionado 100%
4,5.3 Suporte para ar condicionado 100%
45,4 Tubo, pve, soldavel, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionadao 100%
4.6 Instalages Elétricas incluindo remocdo e reinstalacio de fio condensador (sala fiscais, reunido e atendimento) e Elevador
461  |&judante de eletricista 100%
4.6.2 Eletricista 100%
46,3  |ativagio do elevador modelo Elevatec 100%
4.6.4 Luminaria arandela tipo meia-lua, para 1 lampada led para muro 100%
4.6.5 Remocio e reinstalacio de novas tomadas e interruptores (15 tomadas novas) 100%
46,6 |Substivicio de motor do port8o de acesso 100%

5 COBERTURA E DRENAGEM

5.1 Cobertura

511 Retirada de todas as telhas, rufos e algerosas 40% 40% 20%

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E =6 mrm com até 2 aguas, incluso

3.1.2 ) ) 100%
izamenta com reaproveitamento da estrutura
5.1.3 Calhas em chapa de ago galvanizado 100%
3.1.4 |Rufo(pingadeira) metalica em chapa galvanizada para parede decorativa - partico 100%
3.1.3 Impermeahilizagio de superficie com manta asfaltica {lajes, floreiras e marquises) 100%
5.1.8 Impermeabilizacan com argamassa de cimento, areia e aditivo (parede decorativa - pdrtico) 100%
517 Retirada e reinstalacio de novo toldo [=1,50m 100%
5.1.8 Estrutura de madeira para cobertura de até 2 dguas 100%
53.1.9 Drenagem
S191 Tuhulagdo PVC DN 100mm para drenagem pluvial e induséo de pontos (8 pontos) nas lajes L00%
dio reservatdrio e escada
5.1.9.2 [Caixa deinspecio de concreto pre moldado, @600mm, com tampa e fundo 100%
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[i] AUDITORIO - 22 PAVIMENTO

6.1 Auditdrio

6.1.1 Pedreira 100%

6.1.2 Servente 100%

£.1.3 Bloco de concreto aparente 14x19x39cm (leve) 100%

£.1.4  |Argamassa de assentamento 100%

£.1.5 Demoligio de laje para exaustor 100%

616 Pintura corn tinta | &tex acrilica 100%

517 |Revestimentainternacom tijolo cerdmico refratdrio (3m2) 100%

£.1.3 Bancada de granito polido 1,60m com cuba de inoy, torneira, valvula, sifio, engate 100%

51,9 |Tampo de granita para bancada 100%
6.1.10 |Exaustor preto com chapéu 100%
£.1.11 |Rufo para exaustor 100%

6.2 Instalacies Elétricas

g.2.1 Larnpada LED 100%

£.2.2 Instalagies Hidraulicas 100%

6.3 Tarneira para pia 100%
ca1 Caixa de inspegio de concreto pre moldado, @600mm, com tampa e fundo interligadas a 100%

rede exitente
¥ QOUTROS
71 Limpeza geral 25% 25% 25% 25%
TOTAL NO MES (SIMPLES)  11,17% 13,36% 23,30% 52,17%
TOTAL NO MES (ACUMULADO)  11,17% 24,53% 47,83% 100,002

CRONOGRAMA SINTETICO

MUNICIPIO TUBARED-SC

MESES
PROJETO: REFORMA INSPETORIA CREA/SC
ITER DISCRIMINAGAO PRECO (RS) 12 MES (RS) % 22 MES (RS) % 32 MES (RS) % 42 MES (RS) % TOTAL (RS) %
1 SERVICOS INICIAIS RS 183925 | RS 228223 | a7,16% | RS 852,31 [ 17,60% | m$ 852,34 [ 17.61% | RS 852,31 | 17,61% | RS 4.839.25 | 100%
1.1 Placa de obra em chapa de ago galvanizado. RS 1.429,89 | RS 1.429,89 100% RS - RS - RS - RS 1.429,89 100%
1.2 Carga manual de entulho RS 3,409,36 | RS 853,34 | 25% RS 852,34 | 5% RS 852,34 | 5% RS 852,34 | 25% RS 3.409,36 | 100%
2 GRADIL E ESTRUTURA METALICA, RS 17.270,06 | RS  1.420,30 | 8,22% RS 2.028,95 | 11,75% | RS 3.451,12 | 18,25% | RS 10.669,69 | 61,78% | RS 17.270,06 | 100,00%
21 Grade de Acesso Principal
211 Remogio de pinturas com jateamenta de areia RS 58,10 | RS 29,05 50% RS 29,05 50% RS - RS - RS 58,10 100%
212 Lixarnento manual RS 1.391,25 | RS 1.391,25 100% RS - RS - RS - RS 1.391,25 100%
Fund It hase d dode fi
2.1.3 (un f”;n {ERITESIYE & hAse Ge oxian de term RS 866,60 | RS - RS 866,60 100% RS - RS - RS 866,60 100%
ZEAICa0
2.1.4 Pintura manual em esmalte fosco RS 1.133,30 | RS - RS 1.133,30 100% RS - RS - RS 1.133,30 100%
2.2 Identificagdo Visual (Tétem com Placa e Mastros Bandeiras)
2.2.1 Remogio de pinturas com jateamenta de areia RS 74,70 | RS - RS - RS - RS 74,70 100% RS 74,70 100%
2.2.2 Lixamenta manual das mastros e tubo de sustent: RS 1.788,75 | R% - RS - RS - RS 1,788,75 100% RS 1.788,75 100%
Fundo anticarrosiva a base de oxido de ferro
223 (zarcac) RS 1.114,20 | RS - RS - RS - RS 111420 100% RS 1.114,20 100%
2.2.4 Pintura manual em esmalte fosco RS 1.457,10 | RS - RS - RS - RS 1.457,10 100% RS 1.457,10 100%
2.2.5 Adesivo para placa (tatem) de identificagio RS 1.267,80 | RS - RS - RS - RS 1.267,80 100% RS 1.267,80 100%
parap I
226 Bandeiras RS 593,32 | RS - RS - RS - RS 593,32 | 100% | RS 593,32 | 100%

2.3 Garagem Coberta (5,90 x5,30m)

Retirada de telhas e tergas metélicas
231 ¢ RS 104,00 | RS - RS - RS 104,00 100% RS - RS 104,00 100%
manualmente

Remogio de pintura com jateamento de areia
232 - P ) RS £39,12 | RS - RS - RS 69,12 100% RS - RS 63,12 100%
nos pilares e vigas

Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro
2.3.3 " RS 792,32 | RS - RS - RS 797,32 | 100% | RS - RS 792,32 | 100%
(zarcdo) nos pilares e vigas

Pintura manual em esmalte fosco nos pilares e

2.3.4 RS 1.054,08 | RS - RS - RS 105408 | 100% | RS - RS 1.054,08 | 100%
vigas

2.32.5 Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado (tergas) RS 1.131,60 | RS - RS - RS 1.13L,60 100% RS - RS 1.131,60 100%
Reinstalacdo de telhas reaproveitadas e novas

238 ;, . P RS 1.679,65 | RS - RS - RS - RS 1.673,68 100% RS 167968 100%
tergas metdlicas
Base de concreto, para reforco da base dos

227 pilares " ¢ RS 2.694,14 | RS - RS - RS - RS 2.694,14 100% RS 2.694,14 100%

RS -

3 PAVIMENTACAO ESTACIONAMENTO RS 10.953,56 | RS s 0,00% | RS s 0,00% | rs s 0,00% | R$ 10.953,56 | 100,00% | R$ 10.953,56 | 100,00%
3.1 Remogio de pavimento intertravado, tipo lajota RS 2.460,15 | RS - RS - RS - RS 2.460,15 100% RS 2.460,15 100%
3.2 Escavacao h=30cm, carga e transporte de material RS 487,58 | RS - RS - RS - RS 487,58 100% RS 487,58 100%

Execugio e compactacio de hase e ou sub hase
23 cam hrita graduada simples h=15 cm - exclusive RS 3.442,23 | RS - RS - RS - RS 3.442,23 100% RS 3.442,23 100%

carga e transporte.

Recompasicio de pavimento intertravada, tipo
3.4 |ajota, sobre colchéo de areia com RS 2.794,50 | RS - RS - RS - RS 2.794,50 100% RS 2.794,50 100%
reaproveitamento de material

Piso intertravado de concreto, tipo lajota, cor

R! 1.769,10 | R - R! - R! - R! 1.763,10 100% R! 1.769,10 100%
natural - substituigio de material danificado i i 8 i 5 d S d
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4 PINTURAS E MANUTENCOES EM GERAL RS 51.464,07 | RS 1.408,13 [ 2,74% RS 5.965,33 [ 11,59% | RS 10.796,92 [ 20,98% | RS 33.203,69 [ 64,69% | RS 51.464,07 | 100,00%
4.1 Paredes internas, externas e muros
Demaoligdo de argamassas (rehoco) de forma
411 ¢ & ( ! RS 131,85 | RS 131,85 100% RS - RS - RS - RS 131,85 100%

ranual, sem reaproveitamento h=1,50m

Impermeabilizacgio das paredes junto ao bloco
41.2 p, ~ P i RS 1.768,05 | RS 884,03 50% RS 884,03 50% RS - RS - RS 1.768,05 100%
ceramico (h=1,50m)

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de

413 RS 197,55 | RS - RS 19755 | 100% | RS - RS - RS 197,55 | 100%
concreto internas h=30 a 150cm

4.1.4 NhMassa Onica, para recebimento de pintura RS 1.407,60 | RS - RS 1.407,60 100% RS - RS - RS 1.407,60 100%

415 :IS;E;Z:LT;(L:L?ZI:;ES vom jato de alta pressao RS 464,80 | RS - RS 4e4,80 100% RS - RS - RS 464,80 100%

416  Aplicagio de fundo selador l4tex pva em paredes RS 924,00 | RS - RS 924,00 100% RS - RS - RS 924,00 100%
Pintura com tinta latex acrilica em paredes

417  internas (branco gelo), externas (azul crea) e RS 15.289,36 | RS - RS - RS T.644,68 50% RS 7.64463 50% RS 15.289,38 100%
muro (cinza médio)

4.1.8 Haste para fxagio do arame farpado RS 159,20 | RS - RS - RS - RS 159,20 100% RS 159,20 100%

41,9 Arame farpado galvanizado RS 71,55 | RS - RS - RS - RS 71,55 100% RS 71,55 100%

4.1.10  Grampeamento de trincas em paredes RS 698,74 | RS - RS - RS 698,74 100% RS - RS 698,74 100%

4.2 Entrelamento preventivo de superficie sujeita a trinca

421 Pedreiro RS 295,56 | RS 147,78 50% RS 147,78 50% RS - RS - RS 295,56 100%

4.2.2  Telade poliéster com filamentos cantinuos RS 242,85 | RS - RS 348,85 100% RS - RS - RS 248,85 100%
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de

4,23 cancreta internas, com colher de pedreira. RS 161,00 | RS - RS 161,00 100% RS - RS - RS 161,00 100%
Argamassa trago 1:3 com preparo manual

4.2.4 NhMassa Onica, para recebimento de pintura RS 1.191,05 | RS - RS 1.191,05 100% RS - RS - RS 1.191,05 100%

13 Esquadrias

431  Acesso escada e vedagio de todas as janelas de com espuma expansiva PU (75,00 m)

4311 Pedreiro RS 360,64 | RS - RS - RS 180,32 50% RS 180,32 50% R 360,64 | 100%
43.1.2  Servente RS 447,04 | RS - RS - RS 213,52 50% RS 213,52 50% RS 447,04 100%
Impermeahilizante incolor para tratamento de
4213 P p_ RS 605,36 | RS - RS - RS - RS 605,36 100% RS 605,36 100%
fachadas e telhas, base de silicone
4.3.1.4  Selante Polimero S entre as juntas de vidro RS 977,25 | RS - RS - RS - RS 977,25 100% RS 977,25 100%
Divisaria de vidro temperado fixo no acessoda
4215 cscada " RS 2.361,30 | RS - RS - RS - RS 2.361,30 100% RS 2.361,30 100%
Portad drot co 30x210
4316 dD a Edw 70 TEMPEranD JCLD em o 8ESSS0 by 2.421,59 | RS - RS - RS - RS 242,59 | 100% | RS 242159 | 100%
A escada
Retirada e reinstalagio de soleira em granito no
4217 RS 93,74 | RS - RS - RS - RS 93,74 100% RS 93,74 100%
acesso daporta lateral
4.3.1.8  Pinturaesmalte acetinado para madeira RS 213,51 | RS - RS - RS - RS 313,51 100% RS 213,51 100%
4.3.2 Retirada e reinstalacdo de novas portas de madeira
4.3.2.1  Servente RS 139,70 | RS - RS - RS 69,85 50% RS 69,85 50% RS 139,70 100%
kit de porta d d tura, -
g3,z | GEPOME TS MACEINA PATA PINCATE, SEMI-OE . oy 5.616,48 | RS - RS - RS - RS 561648 | 100% | RS S.61648 | 100%
(leve ou média),80x210cm
4.3.2.3  Pintura esmalte acetinado para madeira RS 749,95 | RS - RS - RS - RS 749,95 100% RS 749,95 100%
44 Piso ceramico, rampa de acesso e caltada externa
441 Retirada e recolocacio de rejuntes em todo piso cerdmico (205,00 m*)
4411 Servente RS 488,95 | RS 244,48 50% RS 244,48 50% RS - RS - RS 438,95 100%
4,412 Rejunte colarido RS 94,20 | RS - RS 94,20 100% RS - RS - RS 94,20 100%
4.4.1.3  Limpezado piso cerdmico RS 612,30 | RS - RS - RS - RS 612,30 100% RS 612,30 100%
Calgad; t lateral d
4.4.1.4 fa g; # BN CONETELo na fatersl g2 acesso ans RS 869,28 | RS - RS - RS - RS 869,28 100% RS 869,28 100%
undos
4.5 Ar dici do: retirada e rei lacdo de aparelhos, drenagens e tubulacio de pvc
451 Servente RS 223,52 | RS - RS - RS 213,52 100% RS - RS 233,52 100%
Montador eletromecinico para desinstalagio e
452 N " i RS 1.741,44 | RS - RS - RS - RS 1.741,44 100% RS 1.741,44 100%
posterior instalagio de ar condicionado
4.5.3 Suporte para ar condicionado RS 1.471,95 | RS - RS - RS - RS 1.471,95 100% RS 1.471,95 100%
Tubo, pvg, soldével, dn 25mm, instalad
4.5.4 H90, Py, SOICEVEL BN 25mm, stalaso em RS 299,50 | RS - RS - RS - RS 293,50 | 100% |RS 299,50 | 100%
dreno de ar-condicionada
4.6 lacdes Elétricas incluindo remocdo e reil lacio de fio d dor (sala fiscais, reunido e atendimento) e Elevador
461 Ajudante de eletricista RS 1.151,36 | RS - RS - RS - RS 115136 100% RS  1.151,36 100%
462 Eletricista RS 1.638,00 | RS - RS - RS - RS 1.63800 100% RS 1.63%,00 100%
4.6.3 Ativagio do elevador modelo Elevatec RS 1.899,16 | RS - RS - RS - RS 1.899,16 100% RS 1.899,16 100%
L 4 dela t -lua, 1
gpq LTInANAAANCEIALRG MEE-IUE, pars RS 805,44 | RS - RS - RS 805,44 | 100% | RS - RS 805,44 [ 100%
lampada led para muro
Remogio e reinstalagio de novas tomadas e
465 v N RS 2.222,40 | RS - RS - RS - RS 2.222,40 100% RS 2.222,40 100%
interruptares (15 tomadas novas)
46,6 Substivigio de motor do portfo de acesso RS 950,85 | RS - RS - RS 950,85 100% RS - RS 950,85 100%
5 COBERTURA E DRENAGERM RS 23.463,75 | RS s 0,00% | RS 658968 | 28,08% | RS 1192684 | 50,83% | RS 4947,23 | 21,08% | RS 23.463,75 | 100,00%
5.1 Cobertura
5.1.1 Retirada de todas as telhas, rufos e algerosas RS 664,95 | RS - RS 265,98 40% RS 265,98 40% RS 132,99 20% RS 664,95 100%
Telhamento com telha ondulada de fibracimenta
5.1.2 E=6&mm com até 2 aguas, inclusoigamentocom RS 7.162,65 | R% - RS - RS T7.162,65 100% RS - RS T.162,65 100%
reaproveitamento da estrutura
5.1.3 Calhas em chapa de ago galvanizado RS 4.478,10 | RS - RS 4.478,10 100% RS - RS - RS 4.478,10 100%
Rufi d tal h: | d
5.1.4 ufo (pingadeira) metélica em chapa galvanizada RS 1.845,60 | RS - RS 1.84560 | 100% | RS - RS - RS  1.84560 | 100%

para parede decorativa - partico

Impermeabilizacgio de superficie com manta
.15 p . . ki ) " RS 3.831,39 | RS - RS - RS - RS 3.831,39 100% RS 3.831,39 100%
asfaltica (lajes, floreiras e marquises)

Impermeabilizacao com argamassa de cimento,

5.1.6 i RS 982,35 | RS - RS - RS - RS 982,25 | 100% | RS 982,25 | 100%
areia e aditivo (parede decorativa - portico)

5.1.7 Retirada e reinstalagio de novo toldo L=1,50m RS 608,54 | RS - RS - RS 608,54 100% RS - RS 608,54 100%
Estrutura de madeira para cobertura de até 2

518 aguas " RS 1.846,60 | RS - RS - RS 1.846,60 100% RS - RS 1.846,80 100%

5.1.3 Drenagem RS
Tubulagio PWC DM 100mm para drenagem pluvial

5.1.9.1 einclusdo de pontos (8 pontos) nas lajes do RS 1.767,42 | RS - RS - RS 1.767,42 100% RS - RS 1.767,42 100%

reservatorio e escada,

Caixa de inspecio de concreto pre moldada,
5.1.8.2 Rec " RS 275,65 | R - RS - RS 275,65 100% RS - RS 275,65 100%
@e00mm, com tarmpa e fundo
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|
6 AUDITORIO - 22 PAVIMENTO RS 8.246,85 | R$ 7.771,24 | 91423% | RS 0,00% |R$ 3874 | 423% |ms 126,87 | 1,54% | RS 8.246,85 | 100,00%
6.1 Auditério
611 Pedreirg RS 360,64 | RS 360,64 100% RS RS RS RS 60,64 100%
612 Servente RS 447,04 | RS 447,04 100% RS RS RS RS 447,04 100%
6.1.3 Bloco de concreto aparente 14x19x39cm (leve) RS 1,206,00 | RS 1,206,00 100% RS RS RS RS 1.206,00 100%
6.1.4  Argamassa de assentamento RS 22,40 | RS 22,40 100% RS RS RS RS 22,40 100%
6.1.5 Demoligio de laje para exaustor RS 137,10 | RS 137,10 100% RS RS RS RS 137,10 100%
6.1.6 Pintura com tinta latex acrilica RS 766,00 | RS 766,00 100% RS RS RS RS 766,00 100%
Revestimento interno com tijolo cerdmico
617 . ! RS 458,00 | RS 458,00 100% RS RS RS RS 458,00 100%
refratario (3m32)
Bancada de granito polido 1,60m com cuba de
618 8 . " o RS 1.032,29 | RS 1.032,29 100% RS RS RS RS 1.032,29 100%
inox, torneira, vélvula, sifio, engate
6.1.9 Tampo de granito para bancada RS 2.992,12 | RS  2.992,12 100% RS RS RS RS 2.992,12 100%
£.1.10  Exaustor preto com chapéu RS 303,51 | RS 303,51 100% RS RS RS RS 303,51 100%
P P ] s ]
6.1.11  Rufo paraexaustor RS 26,14 | RS 46,14 100% RS RS RS RS 26,14 | 100%
6.2 Instalacbes Elétricas RS -
621 Lampada LED RS 29,13 | RS - RS RS 29,132 100% RS - RS 23,13 100%
6.2.2 Instalacies Hidrdulicas RS - RS - RS RS - 100% RS - RS - 100%
6.3 Torneira para pia RS 126,87 RS 126,87 100% RS 126,87 100%
Caixa de inspegio de concreto pre moldado,
631 @600mm, com tampa e funda interligadas arede RS 319,61 | RS - RS RS 319,61 100% RS - RS 219,61 100%
s 2 g d 3 J
exitente
7 OUTROS RS 763,63 | RS 190,91 | 2500% | RS 190,91 [ 2500% | RS 190,91 | 2500% | RS 190,91 | 25,00% | RS 763,63 | 100,00%
7.1 Limpeza garal RS 763,63 | RS 19091 | 25% RS 190,91 | 75% RS 190,91 | 75% RS 190,91 | 25% RS 763,63 | 100%
TOTAL NO MES (SIMPLES) RS 17.001,17 RS 13.072,81 11,17% RS 15.627,21 13,36% RS 27.266,87 23,30% RS 61.034,29 5217% RS 117.001,17 100,00%

TOTAL NO MES (ACUMULADO) RS 13.072,81 11,17%

RS 28.700,02 24,53%

R$ 55.066,88 47,83% RS 117.001,17 100,00%

CONTRATO:| CREA 5C

DATA BASE: | 5INAPI SET/2019 - Desonerado

NOME:|SERGIO AUGUSTO BECKE

BDI:|24,35%

CREA/SC:|26.569-0

COTACOES

. T

DATA: |24 de Outubro de 2019

Empresas consultadas - R$/unid. Valor
Toldos Litoral Sul RS 440,00
Visdo placas e toldos RS 450,00 <- Valor mediano
Star Artes RS 500,00
Cédigo Tabela de referéncia Descricdo Unid. Qdade Prego Unit.  Custo Total
Cotagdo Toldo com lona um 1,00 RS 450,00 RS 450,00
MATERIAL RS 450,00
MAO DE OBRA RS -
TOTAL DA COMPOSIGAO RS 450,00
NOME: SERGIO AUGUSTO BECKE DATA: 25/03/2019
CREA/SC: 26.569-0

Empresas consultadas - R$/unid. Valor
Zeus do Brasil RS 150,00
Celesp Comercial Elétrica RS 165,00 <- Valor mediano
Campos Dias RS 210,00
Cédigo Tabela de referéncia Descricdo Unid. Qdade Prego Unit.  Custo Total
Cotagdo Placas de saida de emergéncia um 1,00 RS 165,00 RS 165,00
MATERIAL RS 165,00
MAO DE OBRA RS -
TOTAL DA COMPOSICAO RS 165,00
NOME: SERGIO AUGUSTO BECKE DATA: 25/03/2019
CREA/SC: 26.569-0
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Empresas consultadas - R$/unid. Valor
GDR Portdes RS 610,00
Cimel Portas Automaticas RS 650,00 <- Valor mediano
Newtronic Tecnologia e Seguranga RS 780,00
Cédigo Tabela de referéncia Descrigdo Unid. Qdade Preco Unit.  Custo Total
Cotagdo Motor para portio um 1,00 RS 650,00 RS 650,00
MATERIAL RS 650,00
MAO DE OBRA RS 100,00
TOTALDA COMPOSICI\O RS 750,00
NOME: SERGIO AUGUSTO BECKE DATA: 25/03/2019
CREA/SC: 26.569-0
Empresas consultadas - R$/unid. Valor
Onix Elevadores RS 1.298,00
NHN Construgdes RS 1,498,00 <-Valor mediano
Elevadores Atlantico RS 2.440,00
Codigo Tabela de referéncia Descricdo Unid. Qdade Preco Unit. Custo Total
Cotacdo Ativac¢do de elevador um 1,00 RS 1.498,00 RS 1.498,00
MATERIAL RS 1.498,00
MAO DE OBRA RS -
TOTAL DA COMPOSICAO RS 1.498,00
NOME: SERGIO AUGUSTO BECKE DATA: 25/03/2019
CREA/SC: 26.569-0

MAO DE OBRA RS -

TOTAL DA COMPOSICAO R$ 1.000,00

NOME: SERGIO AUGUSTO BECKE
CREA/SC: 26.569-0

DATA: 25/03/2019

Empresas consultadas - R$/unid. Valor
DUO Comunicagdo Visual RS 678,00
Art Color RS 1.000,00 <- Valor mediano
Alpha Print RS 1.370,00
Cédigo Tabela de referéncia Descricdo Unid. Qdade Preco Unit.  Custo Total
Cotagio Adesivo para totem um 1,00 RS 1.000,00 RS 1.000,00
MATERIAL RS 1.000,00
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Empresas consultadas - R$/unid. Valor
EMPRESA 1 RS
EMPRESA 2 RS 117,00 <- Valor mediano
EMPRESA 3 RS
Cédigo Tabela de referéncia Descricdo Unid. Qdade Preco Unit.  Custo Total
Cotagdo Bandeiras para mastros unid. 1,00 RS 117,00 RS 117,00
MATERIAL RS 117,00
MAO DE OBRA RS -
TOTAL DA COMPOSI(;I\O RS 117,00
NOME: SERGIO AUGUSTO BECKE DATA: 03/05/2019
CREA/SC: 26.569-0

Empresas consultadas - R$/unid. Valor
CASAS BAHIA RS 147,30
AMERICANAS RS 239,40 <- Valor mediano
MERCADO LIVRE RS 294,70
Cédigo Tabela de referéncia Descri¢do Unid. Qdade Prego Unit.  Custo Total
Cotagido Exaustor unid. 1,00 RS 239,40 RS 239,40
MATERIAL RS 239,40
MAO DE OBRA RS -
TOTAL DA COMPOSI(;I\O RS 239,40
NOME: SERGIO AUGUSTO BECKE DATA: 22/06/2019
CREA/SC: 26.569-0

Empresas consultadas - R$/unid. Valor
MAGAZINE LUIZA RS 118,07
AMERICANAS RS 129,00 <- Valor mediano
PONTO FRIO RS 139,75
Caodigo Tabela de referéncia Descrigdo Unid. Qdade Preco Unit. Custo Total
Cotacio Perfis para suporte de ar condicionado unid. 1,00 RS 129,00 RS 129,00
MATERIAL RS 129,00
MAO DE OBRA RS -
TOTAL DA COMPOSICAQ RS 129,00
NOME: SERGIO AUGUSTO BECKE DATA: 22/06/2019
CREA/SC: 26.569-0
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CONCLUSAO

Contratante: CREA — SC - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
CNPJ: 82.511.643.0001-64

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Caixa Postal: 125 - CEP: 88034-001

Itacorubi - Florian6polis (SC)

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO : N. 2022

PROTOCOLO N. 5-19-0008091-3

Este trabalho complementa os servigos necessarios a serem feitos e auxilia na escolha de orgamentos
e procedimentos a serem tomados Este trabalho servird para fazer licitagdo para contratar
construtoras aptas a executar os item levantados, que necessitam de manutencao, reparos, e obras. O
objetivo é levantar defeitos também em locais pouco visitados, como o topo da edificacdo. Nesses
pontos, é comum que falhas de projeto causem uma ma funcionalidade da edificacdo ou até mesmo
pela falta de manutencdo. Com o levantamento elencados e quantificados, fez-se um orgamento.
Valores baseados na TCPO 14 e planilha de Insumos SINAPI, para a localidade de Florianépolis
referente ao més de setembro de 2019, exceto servigos especificos nao presentes na mesma. Para o
célculo do BDI (Beneficio e despesas indiretas) sao levados em consideracao despesas indiretas que
tem o construtor, mais o risco do empreendimento, as despesas financeiras incorridas, os tributos
incidentes na operagao, eventuais despesas de comercializacdo, o lucro do empreendedor e 0 seu
resultado € fruto de uma operagdo matematica baseados em dados objetivos envolvidos em cada
obra. Chegou-se ao seguinte valor:

O valor orgado é de R$ 117.001,17 (CENTO E DEZESSETE MIL, UM REAL E DEZESSETE
CENTAVOS) para valores orgados pelo SINAPI/setembro de 2019, referente ao CUB-SC R$ 1.914,60,
dados de setembro de 2019, para que seja feitos os servigos relacionados.

Tubarao — SC 25/10/2019

¢ ke
SER A. BECKE
JEng.® Civil } CREA-SC 26569-0
SERGIO AUGUSTO BECKE
Engenheiro Civil Especialista em Avaliagbes e Pericias
CREA/SC n°. 26.569-0 - IBAPE/SC 00231 - CONFEA no. 220352416-2
ART deste trabalho N°6923701-0 (nos anexos)
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7. ANEXO

7.1. INFORMACOES QUANTO A COMPOSIGAO DO BDI:

Como foram empregadas bases do Sinapi, € declarado no sitio eletrénico da Caixa Econdmica Federal
(http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi/Paginas/default.aspx) "Os precos de
insumos de mao de obra do SINAPI sdo acrescidos dos custos com Encargos Sociais incidentes sobre a
folha de pagamentos de salarios em decorréncia do que estabelece a CLT — Consolidagao das Leis do
Trabalho, a Constituicdo Federal de 1988, e as leis especificas e as convengdes coletivas de trabalho. O
célculo dos percentuais que incidem sobre os insumos de méao de obra é realizado para cada capital
brasileira, atualizado quando necessario e considera dados regionais como rotatividade, feriados locais e
dias de chuvas, para apurac¢do o mais préximo da realidade local.

A partir de abril/2013, devido a Lei n® 12.844/2013 (que trata da desoneracado da folha de pagamentos da
Construgéo Civil), a Caixa disponibilizou, além dos precos de insumos e custo de composi¢cdes com
Encargos Sociais Nao Desonerados (com contribuicdo para o INSS de 20% sobre folha de pagamento),
precos e custos com Encargos Sociais Desonerados (sem a contribuigdo de 20%). Mais informagdes podem
ser obtidos nos links relacionados em Metodologias e Conceitos, Encargos Sociais — Percentuais de
Incidéncia e Meméria de Célculo. A partir de junho/2014, as composigbes de servigo incorporam 0s
Encargos Sociais Complementares, utilizando composi¢cdes que, além do item mao de obra (com preco
acrescido dos Encargos Sociais), incluem outros itens relativos aos custos de alimentacdo, transporte
urbano, equipamentos de protecéo individual, ferramentas, exames médicos e seguros obrigatérios. Esses
custos complementares sdo provenientes de exigéncias estabelecidas nas convengdes coletivas de cada
estado, obtidos através de pesquisas de mercado e materializados em insumos e composigdes auxiliares

especificas.”
Por sua vez o IBGE, Instituto  Brasileiro de  Geografia e  Estatistica  divulga
(https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/sinapi_21junho2013.shtm) "A desoneracao

regulamentada através da Medida Proviséria n® 601, de 28 de dezembro de 2012, tratando do célculo dos
encargos sociais, retirou os 20% relativos a contribuigdo previdenciaria incidente sobre a folha de
pagamento dos empreendimentos. Em complementagédo, a Medida Proviséria n° 612, de 02 de abril de
2013, determinou que a desoneragao se aplica apenas as obras novas, a partir de 1° de abril, e é por esta
razao que o IBGE passa a divulgar as duas séries de indices."

Considerando o orcamento elaborado para reforma da Inspetoria de Cricima do Crea, ter sido elaborado
com a opgao ndo desonerado do Sinapi, que possuem percentual de 20% (do INSS) pertinente aos
encargos sociais sobre méao de obra na folha de pagamento.

Considerando o preconizado no artigo 7°-A da Lei 12.546/2011:

"Art. 70-A. A aliquota da contribuicdo sobre a receita bruta prevista no art. 70 sera de 4,5% (quatro inteiros e
cinco décimos por cento), exceto para as empresas de call center referidas no inciso |, que contribuirdo a
aliquota de 3% (trés por cento), e para as empresas identificadas nos incisos Ill, V e VI, todos do caput do
art. 70, que contribuirdo a aliquota de 2% (dois por cento)." Tem-se entdo duas opgdes:

Opcao A: ndo adotar desoneragao (desligar selegao)
o indice resultante é 24,04%, atendendo todos os parametros, porém deve ser associado ao Sinapi ndo
desonerado, com valores maiores pois incluem 20% de encargos sociais;

Opcao B: adotar desoneracgéo (selegao ativada)

BDI com percentual de 26,78% superior aos 25%, todavia, inclui CPRB de 2% e ao vincular com
referenciais de precos desonerado respeita os preceitos do TCU. O documento digital ressalva tal questao
com notas e alertas.

Escolhida essa opg¢ao na obra do Crea.
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CALCULO DO BDI - MAO DE OBRA DESONERADA ‘

ITEM DESCRICAO % MiN MAX
1 |ADMINISTAGAD CENTRAL (AC) 400% 3,00% 5 50%
2 |SEGURD E GARANTIA (5+G) 0,85% 0,80% 1.00%
3 |RISCO (R} 1.04% 097% 127%
4  |DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,10% 0,59% 1,39%
5 |Lucro 7.00% 6,16% 8,96%
5 |TRIBUTOS () 5,65%

Limite: 20,34% 25,00%

BDI 26,78%

Farmula do BDIl conforme Acdrddn TGL 262202013

(14 AC+S+R+G)1+DF)(1+1)
BDI = T =

12.161,/2015) no ftem tributos, referente & desoneracdo na Contribuicdo Previdenciaria.
0 caleulo dessa composicao onerada, resulta em: 24 04%

0 cilculo desta composigéo de BDI considera a desoneragio da contribuigio previdenciaria, conforme Lei
n*M3 16112015,

Eu, responsavel tcnico pelo argamento, declara para os devidos fing, que a opgda pela desoneragdo sobre afolha de pagamento &
a mais adequada para a administagdo publica.

Responsdwel Téchico pela Composicio do B0
Morme: 'SERGGIO AUGUSTO BECKE
CREA/SC: 26.569-0
Data: 24 de Outubro de 2019
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7.2. BIBLIOGRAFIA

NBR 12721 - Avaliagdo de custos de constru¢do para incorporagédo imobilidria e outras disposi¢des para
condominios edilicios;
Norma 5.674 — Plano de Manutengao Predial que fixa os procedimentos de orientagdo para organizagao de
um sistema de manutengao de edificagdes;
NBR 14037/11, “estabelece os requisitos minimos para elaboragéo e apresentagao dos contetdos a serem
incluidos no manual de uso
“Manual Saiba Identificar Rachaduras” — Eng. Civil Sérgio A Becke ART do Manual no 1578348-0 do
CREA/SC
NBR 13752/96 — Pericias de Engenharia na Construgéo Civil
INSPECAO PREDIAL - Check-Up Predial 22. Ed. Leud / IBAPE SP
AVALIACOES PARA GARANTIAS — Instituto Brasileiro de Avaliagdes e Pericias de Engenharia — IBAPE -
Eng. Victor Carlos Fillinger
NBR 15.575 - Desempenho de Edificios Habitacionais de até Cinco Pavimentos - Parte 2 apresenta:
NBR-5.675 Recebimento de Obras e Servigos de Engenharia e Arquitetura.
NBR-5.671 Participacao dos Intervenientes em Servigos e Obras de Engenharia e Arquitetura.
NBR-15.575 Desempenho de Edificios Habitacionais.
NBR 6118 (Projeto e Execugéo de Obras de Concreto Armado),
ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 13752 Pericias de engenharia da construgao civil,
Dezembro de 1996.
« Instituto Brasileiro de Avaliagdes e Pericias de Engenharia - Norma de inspecao predial nacional, Outubro
de 2012;
» ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas - NBR 5674 Manutencao de edificagbes procedimento,
Setembro de 1999;
+ ABNT - Associagado Brasileira de Normas Técnicas - NBR 9062 Projeto e execug¢do de estruturas de
concreto prémoldado, Dezembro de 2001.
« ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - NBR 6118 Projeto de estrutura de concreto -
Procedimento,Mar¢o de 2004. Norma NBR 9575 - apresenta as seguintes definigbes:
3.46 - Fissura: abertura ocasionada por ruptura de um material ou componente,
com abertura inferior ou igual a 0,5 mm.
3.62 - Microfissura: abertura ocasionada por ruptura de um material ou componente,
com abertura inferior a 0,05 mm.
3.7 - Fissura de componente estrutural: seccionamento na superficie ou em toda segéo transversal
de um componente, com abertura capilar, provocado por tensdées normais ou tangenciais. As
fissuras podem ser classificadas como ativas (variagdo da abertura em fungdo de movimentacoes
higrotérmicas ou outras) ou passivas (abertura constante).
3.75 - Trinca: abertura ocasionada por ruptura de um material ou componente
com abertura superior a 0,5 mm e inferior a 1 mm.
3.9 - Trinca: expressao coloquial qualitativa aplicavel a fissuras
com abertura maior ou igual a 0,6 mm.
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7.3. PESQUISA DE MERCADO

7.4. PESQUISA DE MERCADO

FERNANDES  oroaenro

telhas e acessorios

|Data Do Orcamento: 25/03/2019 11:33 Vantagens de usar Manta Térmica:
Vendedor:
Cliente: FRAN * Diminui o Calor no verdo;
Telefone: 9 9635-8988 * Diminui o frio no inverno:
Cidade da Obra: * Economia no ar condicionado;
|Previsio de Cobertura: * Solugio p/ telhados com baixa inclinagio
Calaiisdo coris MR Faca seu orcamento
PRODUTO MARCA QUANT| QUANT. | VALOR TOTAL
M2 UNIT.

CHURRASQUEIRA 65CM NATURAL 1 RS 730,00

AVISTA RS 6590,00|
|PROLONGADOR 50CM CONCRETO | RS 50,00]
TUBO PRETO S POLEGADAS 1 METRO 1 RS 125 00
CHAPEU CHINES 9 PRETO 1 RS 115,00/
ADAPTADOR PRETO 1 RS 99,00
Observagoes:
> Orgamento valide para 5 dias.
>Parcelamento no cheque ou cart3e, mediante liberagio de crédito.
>Prazo de entrega: de 43 10 dias,de acordo com a disponibilidade do estoque.

Loja Tubardo Loja garopaba
Av. Patricio Lima 2232 - Humaita Rod.SC, Km11 - Campo Duna
& 48)3629-0206 3(4&} 3354 - 0654
(»18811-7918 & 58818-3610
Eirernandestelhasl
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HI1 . ORIANO
ATACADAO DA CONSTRUCAO

Rua: Santos Dumont NTBE (Esquina com a AV, Padro Zapeallina)
FONE(48) 3628-1318/3628-1206 1
florianorepresantacoesidhotmail . com 1

PROPOSTA N° 0168/2019

CLIENTE: SEDE CREA TUBARAO SC

DATA: 25/03/2019

Segue nossa proposta de valor para Churrasqueira pré moldada 65 cm:

RS 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais)

PAGAMENTO: a vista
ENTREGA: pronta entrega
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- Zeus do Brasil Ltda
\‘H\—_‘—' CNPJ: 82.699.588/0001-88 1.E.252261518
Rod BR 470 Km 63 - 89070200 - Blumenau - SC

Fone: 47 - 32311111

O shopping da seguranga
Proposta comercial n® 1662723

Cliente Sra. Franciele

E-mail franciele@fecel com b
25329 Sinalizacdo Saida SLIM DF ¢/adesivo PC 3 38,40 17,28 132,48
Condicoes da Proposta
Impostos Inclusos Frete FOB (A pagar)
Condicao de Pagamento Prazo de Entrega A Combinar
Validade da Proposta Transportadora
Representante Gibran Céd. Cliente
Atendente
Condicao de pagamento valida mediante aprovacao de credito.
DATA: 20/03/2019
PR
CAMPOSDIAS DATA 200372019
COM, DE EXTINTORES LTDA
CRICIUMA - C

CAMPOSDIAS COM. DE EXTINTORES LTDA
R. ERTACIO PESS0A 1230 - BAIRRQ: SAD LU
ster waww.camposdias.com by - e-rmgill carmposdias@bcarmposdias. com b

CRICIOMA - SC CEP.: 88803260 FONE: (48) - 3433-5673
CREATUBARAQ
DESCRICAO DO PRODUTO [ REF. | QTD [VALOR UNIT.] VALOR TOTAL
SAIDA DE EMERGENCIA 3 R$ 7000/ R$ 21000
R$ 0,00
TOTAL R$ 210,00

COND. PAGTO.. 30D BOLETO
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PROPOSTA COMERCIAL M n
Cliente: Sede CREA Tubario .
Data: 27/03/2019 TOLDOS gﬂﬂl

4,000 08 AT Gl EASE & LA EACE m:@m?. o101

TOLDO DE 1,50m COMPLETO (ESTUTURA E LONA)

VALOR RS 440.00 (quatrocentos e quarenta reais).

Rua Cacador, 419 — Centro - Capivari de Baixo, SC

Cliente: Crea/SC
Data: 27/03/2019

TOLDO PARA PORTA 1,50m
VALOR RS 500,00 (quinhentos reais).
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VISAO

PLACAS E TOLDOS

ESPECIALIZADO EM POLICARBONATO

EVALDO
visaokar@ibest.com.br

[ ORCAVENTO |
| Data | 26/ 03 /19
Cliente | Franciele
Endereco [r® |
Telefone [Fax |
Qid Descrigiio Unit. Total
01 | Toldo cobertura para porta med. 1.50 metros 450,00
Valor Total 450,00
|Condigoes de pagamento [ Orcamento valido por 16 dias

CNPJ - 12.124.025.0001-86
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ADESIVO PARA PLACA

CREA Tubarao
Data: 02/05/2019

(seiscentos e setenta e oito reais)

VALOR R$ 678,00 comunicacao visual

Tubardo, SC
Fone: (48) 3413-6382

'
i PROPOSTA DE ADESIVO PARAPLACA

VALOR R$ 1.000,00 (mil reais)

Cidade: Cricitima - SC

E ‘_ é .%OLOR (48) 3462-6466

icaovisual artcolor@artcolorcv.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

aI ha rI nt Cliente: CREA Tubarao
Data: 03/05/2019

Sempre as Melhores Solugdes

ADESIVO PARA PLACA - TOTEM

VALOR R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinglienta reais)

Criciima, SC - Fone: (48) 3433-3611

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313

Rua General Osvaldo Pinto da Veiga




Levantamento dos Servicos a Serem Executados na 1 ns/vetarm do CREA-3C de Tubario

contato(@onix elevadores.com.br

PROPOSTA COMERCIAL ONIX ELEVADORES W
(41) 3348-6759

DESCRICAO: Ativacao de elevador —t |
VALOR DA PROPOSTA: R$ 1.298,00 Onix

IR RETNY k]

PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: CREA Tubarao
Data: 03/05/2019

VALOR RS$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais).

ﬁ.EWDORESW

elevadoresatlatico@hotmail.com

| SERVICO: ATIVA(;!:\O DE LEVADOR

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313
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ELEVADORES CASTELO LTDA.

NHN Construcoes Litda
Tubarao — SC

Criciima, 02 de Outibro 2018

PROPOSTA N° EC:020901,2018.

Em recente vistoria efetuada no ELEVADOR instalade no local acima
identificado, constatou-se a necessidade da substitui¢io de alguns componentes para o
funcionamento correto dos equipamentos dentro dos pardmetros de seguranga atuais em
vigénecia.

Em razdo disso elaboramos ¢ estamos encaminhando-lhes a nossa proposta
para execugdo dos servigos.

01 — Servico de ajuste ¢ limpeza geral na plataforma para funcionamento..

O prego total desse equipamento j4 com desconto de fidelidade especial para
elevadores com manutengiio contratada junto a nossa empresa com frete, materiais de
¢xpediente, mio de obra para execugiio dos servigos, impostos, estadias ¢ demais
encargos ¢ de R$ 1.498,00(um mil ¢ quatrocentos ¢ noventa ¢ Oito reais)

O pagamento sera juntamente com a manutengio mensal em até 01 parcelas
iguais, mensais, fixas ¢ sucessivas.

O prazo previsto para a conclusio dos servigos descritos na presente proposta
¢ de 30(trinta) dias, a contar da data de autorizagiio (assinatura) da presente proposta.

Os equipamentos a serem substituidos serfio propriedade da Flevadores
Castelo Ltda., sendo abatido seu valor como patte do pagamento. Caso o Cliente (ou sua
seguradora) solicite a posse dos equipamentos a serem substituidos, o pedido devera ser
feito por escrito até a data da substituigiio, ficando o Cliente responsavel pelo descarte do
material de mancira adequada, cessando assim as responsabilidades ambientais da
Elevadores Castelo Ltda, devendo ainda ser pago pelo Cliente o valor correspondente que
seria abatide como parte do pagamento.

Niio seriio fornecidos equipamentos para aplicag¢io em elevadores que nfio
tenham contrato de manutengio com nossa empresa.

A presente proposta ap és assinada por ambas as partes, servird como contrato
obrigando as partes ao seu inteiro cumprimento.

Autorizamos a execugio dos servigos descritos na presente proposta conforme
condigdes descritas.

Data ! /

Nome por extenso

Awenida Luiz Lazrarin, 2512 — Barro Operdria Mova — Criciima— 5C - Fone (48) 3438-1932
contato @elevadorescastelo.com.br - www elevadorescastelo com br

Pagina 2 de 2

ELEVADORES CASTELO LTDA.

PROTQCOLO DE RECEBIMENTO SEM AUTORIZACAO DA PROPOSTA

Recebemos 02 vias de igual teor.
Data / !

Nome por extenso e
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BANDEIRAS

BANDERART COTACAO DEVENDA 090546
CNPJ: 60.717.469/0001-78 - IE: 379.019.499.118 07/05/2019 09:37:56 Folha: 1/1
AV REGISTRO, 301 - JD TROPICAL - ITAQUAQUECETUBA - SP CEP 08582540 — .
BANDERART Telefone/Fax: (0011)4646-3300 / (0011)4646-3310 e-mail: elaine@banderart.com br Emitida em:07/05/2019 WNETCERA
Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA CPF/CNP.J:82511643000164 IE: ISENTO
Endereco:RODOVIA ADMAR GONZAGA, 2.125 - PREDIO, CX POSTAL 125 Bairro: ITACORUBI CEP:88034-001
Cidade: FLORIANOPOLIS UF:SC FonefFax: (0489)9928-9313 ( ) - Contato: SERGIO A. BECKE
Transp.: CORREIOS VERGUEIRO Vendedor: ELAINE Validade: 05 DIAS Pagamento:Faturado 21 dd
codigo Tipo Descrigio Class Fisc |Pesn Bru. [Peso Liq. Quantidade| un. | Vir Unitario | IPI | Prego Total |ICM
4 PA |BANDEIRA BRASIL 0,90X1,26M OFICIAL 63079090 | 0,250 0,250 1,00' PC 95,00] 00 | 95,00] 12
BANDEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO DURALON 100% POLIESTER
935 PA |BANDEIRA ESTADO SANTA CATARINA 0,90X1,28M 63079090 0,250 0,250 1,00] PC 95,00] 00 95,00] 12
6178 PA |BANDEIRA MUNICIPIO TUBARAO 0,90X1,28M 63079090 0,250 0,250 1,00] PC 297,00] 00 297,00| 12
7912 PA |BANDEIRA DUPLA 0,90X1,28M 63079090 0,320 0,320 1,00] PC 495,00 00 495,00] 12
Ohservacﬁesi Quantidade Total: Total dos Produtos: 982,00
Prazo de Entrega [AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO : N. 2022
15 DIAS PROTOCOLO N. 5-19-0008091-3 4,00
Total do IPI: 0,00
BANDEIRAS OFICIAIS ESTAMPADAS DIGITAL. CONFECCIONADAS EM TECIDO DURALON® 190%
Sr. Cliente em caso de confirmagéo, vistar e retornar este via email ou fax conforme segue : E i 0.00 i
Cnpj /dados de faturamento : rfete. ’ Total: 982,00
Email / Contato Financeiro : Tipo do Frete: CIF
Email Fiscal para arquivo xml { Obrigatério conf. ajuste SINIEF ) :
Data__ / f
(Visto do Comprador) Vendedor

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313
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Sr Sérgio Becke
Conforme sua solicitacdo, estamos enviando orgamento, bandeiras com 0,90x1,28m:

0,90 X1,28 v

Apés a confirmacio do pedido, & necessdrio
enviar uma IMAGEM DO LAYOUT através do
link Minha Conta .

QUANTIDADE

- 1] +]

BANDEIRA PERSONALIZADA (CREA-SC E TUBARAO)
REF. BA58696

COD. 1299

por: R$ 190,00

Em até 6x de R$ 31,67 sem juros

Simulador de frete e prazo de entrega

88701-180
Entrega econémica (PAC) até 14 dias Uteis RS 25,23 Entrega Expressa (SEDEX) até 8 dias Uteis RS 52,74 Jamef -
Rodovidrio até 6 dias Uteis total RS 215,23 cada

BANDEIRA DO BRASIL BORDADA

Ref. 1245BR3Cod. 1381por: RS 120,00

Em até 5x de RS 24,00 sem juros

Entrega econdmica (PAC) até 14 dias Uteis RS 25,23 Entrega Expressa (SEDEX) até 8 dias Uteis RS 52,74 Jamef -
Rodovidrio até 6 dias Uteis total RS 145,23

BANDEIRA OFICIAL SANTA CATARINA

Ref. 5345SCCod. 50por: RS 85,90

Em até 3x de RS 28,63 sem juros

O tecido Euroflag foi desenvolvido Exclusivamente para Fabricagdo de Bandeiras seguindo Padrdes de qualidade
Nacionais e Internacionais.

Entrega econdmica (PAC) até 14 dias Uteis RS 25,23 Entrega Expressa (SEDEX) até 8 dias Uteis RS 52,74 Jamef -
Rodovidrio até 6 dias Uteis total RS 111,13

Total para 4 Bandeiras: RS 471,59

CONTATO

(27) 3359-5888

sac@bandeirashop.com.br Horario de atendimento Segunda a Sexta09:00 as
12:00 | 13:30as 17:30

Rua Guarana 745 Rio Marinho Vila Velha - ES

CNPJ 03.461.065/0001-22

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313
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jEEIBBRInDE FONE (48134336521

SERIGRAFIA - BANDEIRAS - BRINDES PROMOCIONAIS Rua Treze de Maio, 124 (fundos) - Comerciario
13 88802-290 - CRICIUMA - Santa Catarina

Doraci de Barros Nu:

Criciima — SC, 07 de maio de 2019
ORCAMENTO

A SERIBBRINDES AGRADECE A SUA CONSULTA E INFORMA PRECOS E DEMAIS
CONDIGOES PARA O FORNECIMENTO DE:

ITEM QTDADE DESCRI(;I"\O DO PRODUTO UNIDADE PRECO PRECO
UNIT. TOTAL
01 01 Bandeira Oficial do Brasil, tecido em UNI 80,00 80,00

Oxford, costurado em linha Poliamida n2
60, altamente resistente. 2 panos.

02 01 Bandeira Oficial do Estado de Santa UNI 80,00 80,00
Catarina, tecido em Oxford, costurado em
linha Poliamida n2 60, altamente
resistente. 2 panos.

03 01 Bandeira Oficial do Municipio de Tubario, UNI 80,00 80,00
tecido em Oxford, costurado em linha
Poliamida n? 80, altamente resistente. 2
Panos.

04 01 Bandeira Personalizada CREA-SC, tecido UNI 120,00 |120,00
em Oxford, costurado em linha Poliamida
n? 60, altamente resistente. 2 Panos.
Valor total: RS 360,00 {trezentos e sessenta reais)

NOSSAS BANDEIRAS SAO ALTAMENTE DURAVEIS COM CAPACIDADE DE 100% A MAIS
DE DURABILIDADE DO QUE OUTRAS,

QUALQUER DUVIDA ENTRE EM CONTATO COM VALDIR OU AMANDA.
FONES: (48) 3433 — 6527

E-MAIL: seribbrindes @seribbrindes.com.br

ATENCIOSAMENTE,

Amanda
DEPTO DE VENDAS

E-mail: seribbrindes@seribbrindes.com.br Site: www. seribbrindes.com.br

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313
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Bandeira de Santa Catarina

Bandeira de Tubarao-SC

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313
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LOGOTIPO NO TOTEM:

TOTEM

Impressao colorida em vinil.
Medidas: 140cm x 120cm

- 120cm >

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Santa Catarina

INSPETORIA DE
TUBARAO

-4———————— 140cm

Fonte: Futura Md Bt

M ci00m72 Y0 K19

[ ci16 M:27 Y:100 K0
C:0 M:0Y:0K:10
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SUPORTE DA MAQUINA CONDENSADORA:

Hempresas  pegaseucartio  desconio +cashbock  peguenalon  venda coma gente outlet 5 oferta do dia

= compre por departamento ..

beleza & perfumaria méveis trinquedos informatica

MESTCos. utilidades dom

o Caixa com 2 Pares de Suporte Split Gallant Perfil U para
Evaporadora Branco

/A wvendido & entregue por Continental Center
a" R$ 129,00
(,f" 2x de RS 8 juros 1y comprar

Corral Temos apenas 4 no estoque

) R$129.00 em atd 125 de RS 10,75 5/ juros com Ame & recebs RS 8,45 (3% o= uotz) @

3  ®$ 129.00 no carso Americanas com em x de RS 10,75 s juros
formas de Telamento

*)  Exte produto é vendido por uma loj

) AAmericanas.com parante suz o

Calcular frete & prazo

Nossas lojas Tenhasua loja Regulamentos Acessibiidade Atendiments Compre no tek {11) 3508-8800 Meus pedidos

(X Lo o To MU irocure por cixigo, nome, marca ko) . W @

= Todos os departamentos W Oferias dodia Celulares Miveis Eletrodomésticos Tve Video Informdfica Salkddo

& > = AreVentlacio > Suporte para Ar Condicionado

Suporte ar condicionado split 70cm 24 30 36 48 60 80 galvanizado com reforco chapa 1
1/4 - Diversos 02

Cédigo ce1b281fak | Ver descricBo complets | Diversos 02

Awaliar produto < Q

Vendido e entregue por Eletrofrigor

por R% 118 ,07
&m 3x de R$ 39,36 sem juros

Mais formas de pagamento

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok

pontofrio ) Q Encontre agui as melhores ofertas

= (ompre por toda loja

Pontofrio.combr > Ar e Vert

= Acessorios para Ar e Ventilagdo

(Caixa com 2 Pares de Suporte Split Gallant Perfil U para Evaporadora Branco
(Céd. Tram 13746660) Cutros produtos Nio Informade

Vendida e entregus por Continental Center

Pan Gamante
@ Este produto € vendide por um lojista parcedro 2 € garantido pelo

Pantafrio.com, QuUe 3comDanna o Dedida 0a Comre 518 3 entrega.
Salna mais »

PcR$139,75 [

'E’ Adicionar a Lista de Casamente

P Pague com o Cartdo Pontofrio POR RS138,75 em 1x ou em abé 2x de RE6S,88 sem juros, Nao
tem o Cart3o Pontofrio ? Peca ja o seu.

@) Passe o mouse & veja oS detalhes Calcule o frete & o prazo de entraga estimados para sua regido.
—

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313
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ANOTAQAOAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC ART OBRA OU SERVIGO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 6923701 .0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

A
B

1. Responsavel Técnico
SERGIO AUGUSTO BECKE
Titulo Profissional. Engenheira Civil RNP: 2203524162
Registro: 026569-0-5C
Erpresa Contratada: Registro:

2. Dados do Cantrato

Contratante: CREA?SC-Cons. Reg.de Engenharia e Agronomia CPF/CNPJ: 82.511.643/0001-64
Endereco; RODOWIA ADMAR GONZAGA N% 2125

Complemento Bairro: ITACORUBI

Cidade: FLORIANOPOLIS UF: s8¢ CEP: 88034-001
“Walor da Obra/Servico/Conirato: R$ 9.850,00 Acdo Institucional:

3. Dados Obra/fServico

Proprietario. CREA-SC-Cons. Reg.de Engenharia e Agronamia CPF/CNPJ: 82.511.643/0001-64
Endereco: RUAJANUARIO ALVES GARCIA N® 368

Complemento Bairro: CENTRO

Cidade: TUBARAD UF: sc CEP: 88704-310
Data de Inicio: 14/02/2019 Data de Término: 29/03/2019 Coordenadas Geograficas:

4. Atividade Técnica

Inspecéo Orgamento Laudo
Edificagio de Alvenaria Para Fins Comerciais
Dimenséo do Trabalho 295 95 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observagies
Consult Técnica Orgamento para Recuperagio e Obras de Reparo e Manutengéo do Imével da Insp. Reg de Tubaro- CREASC, AUTOR\ZA@AO DE FORMECIMENTO : M. 2022, Prot 5-19-0008091-3

6. Declaracdes

Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que nais) atividade(s) registrada(s) nesta ART ndo se exige a observancia das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto Federal n. 5,296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe 9. Assinaturas
ASCEA-9 Declaro serem verdadeiras as informacfes acima.
CRICIUM &, - SC, 26 de Margo de 2019
8. Informacies "{ . r 8 e Marge g8
AART évalida somente apds o pagamento da taxa , e =t
Situagdo do pagamento da taxa da ART em 28/032013: SERG|P A. BECKE GUSTO BECKE
TAXA DA ART APAGAR NOVALOR DERS 150 44 VENCIMENT O: 08/042019 Eng.* Clvil | CREA-SC 26869-0 43.979-68
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site wwew.crea-sc.org.br/ar.
Aguarda davia assinada da ART sera de responsabiidade do profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual Cortratante: C REA?SC-Cons. Reg de Engenharia e Agronomia
Esta ART estd sujeita a verificagdes conforme disposto na Sdmula 473 do STF, 82.511.643/0001-54

na Lei 3.78489 e na Resolugdo 1.025/09 do CONFEA

W, Crea- sc.org.br falecom@crea-sc. org.br CEEA'SC

Fene: (48) 3331-2000 Fanc (48) 3331-2107

prastengeios

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313
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7.5.PROJETOS:

VISTA 2 DO DUTO DO EXAUSTOR

BE00mm
VISTA 3
PLANTA BAIXA
EXAUSTOR
L::;'_I___L,:If' ;rﬁﬂ'\l:lIE
P> o
PAREDE ALWVENARIA
|
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VISTA O
_LATERAL  BALCAL

‘ = ‘ GRANITO

\\\_ PAREDE PILARES

VISTA ©
FRONTAL  BALCAU

GRANITO

N o[; LAJE
N D

PAREDE ALVENARIA &

AAAAAAAAAAA
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ATENDIMENTO

§1\0.20
A 2752 m2
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Pitura
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e\ N COM PORTA
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MEIO DE ELEVACAO PLATAFORMA VERTICAL
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PERICIAS Pericias de

Inspecao Predial;
Pericias e vistorias;

Laudos, relatorios e pareceres técnicos; E n g e n h a ri a

Laudo de vistoria de entrega de obra;

RSN

Vicios construtivos para producdo antecipada de
provas;

v Segundo as normas NBR 13.752 — Pericias de
Engenharia na Construcdo Civii e NBR 14653 -
Avaliagdo de Bens: “Pericia é a Atividade técnica
realizada por profissional com qualificagcao especifica,
para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um
bem, apurar as causas que motivaram determinado
evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos”

AVALIACOES

Avaliacdes imabiliarias e patrimoniais;

Avaliacao de aluguéis;

Consultorias e assessorias especificas;

Gerenciamento e coordenagio de servigos de

engenharia;

Desenvolve laudos avaliatérios de bens tangiveis e bens
intangiveis em geral, calcados nas normas e
procedimentos vigentes, promulgados na NBR 14.653 —
Norma Brasileira para Avaliagdo de Bens, da ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

4R R

<

ATENDEMOS

* Administradoras de condominios

» Sindicos de prédios

* Proprietarios ou moradores de imoveis
* Advogados

* Gerentes patrimoniais ~ .
» Gestores prediais :; X
» Empresas para atualizacao Patrimonial ou venda de bens. N .
[l CREA:SC ASCEA 9
l ) Areete & A s 0 St Catertne J
: . [@)] CREA-RS { =
y 'i CQ_E::E.EA ASSOCIACAO SUL CATARINENSE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS
‘ ‘ a Engenheiro Civil - Profissional do: Profissional do:
POS GRADUACAO EM +CREA/SC no 26.569-0 *IBAPE — Instituto Presidente da ASCEA 1996/1997;
AVAILTACOES E PERICIAS -CREA/RS no 057198 Brasieiroide siotioroky 2005/2006 e Gestao 2017/2018
IBAPE / UFSC —2007/2008 +CONFEA 10.220352416-2 BRI AT

Eng® Civil Sérgio Augusto Becke
Especialista em Avaliacoes e Pericias CREA/SC n° 26.569-0 IBAPE n°. 0231
fone (48) 9 9928.9313 e (48) 34332312 sergiobecke@terra.com.br

Eng° Civil Sérgio Augusto Becke - CREA/SC n°26.569-0
Especialista em Avaliagées e Pericias de Engenharia — (48) 3433.2312 e (48) 9 9928.9313




SERVIGO PUBLICO FEDERAL

PARECER TECNICO

Processo de Licitacdo — Obra de Reforma da Inspetoria de Tubardo/SC

O presente Parecer Técnico tem por finalidade a liberacdo dos Documentos e Projetos
(Projeto Basico) analisados pela Coordenadoria de Servicos de Engenharia da Superintendéncia do
Crea-SC, referentes a obra de reforma da Sede da Inspetoria de Tubardo/SC, para a confeccao do
Edital de Licitacao e abertura do processo licitatorio respectivo. Baseado na analise dos documentos,

concluimos:

1. Os projetos, memoriais, planilhas e cronogramas estdo aptos a balizar a Licitagdo e a
execucao da futura obra. Projeto e Or¢camento de reforma executados pelo Enge Civil Sérgio Augusto
Becke e registrados na ART n°® 6923701-0;

2. Os valores constantes da planilha orcamentéria apresentados estdo referenciados na Tabela
SINAPI més Set/2019 — Desonerado e valores do mercado local. No item onde ndo ha
correspondéncia com os valores SINAPI constam valores de cotagdo do mercado. Sendo assim o
novo orcamento obedece a exigéncia legal e torna exequivel o valor global maximo de R$ 117.001,17
(cento e dezessete mil, um real e dezessete centavos) para servir de limite as ofertas das empresas

interessadas;

3. Foi adotado o BDI de 26,78%, conforme composicdo detalhada em planilha. A planilha de
composicao do BDI apresenta valores fora da faixa estabelecida no TC 036.076/2011-2 — Ac6rdao n°
2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido - TCU, porém inclui CPRB de 2% e ao vincular com
referencias de precos desonerados respeita os preceitos do TCU. Exclui valores de IRPJ e CSLL,

impostos esses personalissimos das empresas e que ndo podem ser repassados aos contratantes;

4. Se durante a contratagdo for necessaria a realizagdo de servigos ndo incluidos na planilha
contratada, devem ser utilizados os valores do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil — SINAPI (SINAPI Setembro/2019 — Desonerado). Nos casos em que ndo constarem
na tabela SINAPI materiais ou elementos especificados, deverdo ser apresentados, para cada caso,
no minimo, 03 (trés) orgamentos colhidos no mercado, com comprovacéo das fontes. Para todos os
casos (SINAPI e/ou orcamentos de mercado), deverd ser aplicado sobre 0s precos pesquisados o
mesmo desconto percentual concedido pela Licitante contratada durante a Licitacdo, considerando o
preco global maximo de referéncia do Crea-SC e o preco global ofertado pela Licitante contratada

durante a Licitacao;

5. O cronograma fisico-financeiro obedece aos valores constantes da planilha orcamentéria e

delimita prazo factivel de 04 (quatro) meses para a execucao da obra na metragem indicada;
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6. Os memoriais descritivos complementam as pecas graficas dos projetos e trazem informacao

complementar aos mesmos. Os projetos, em Ultima andlise, atendem as necessidades do Crea-SC;

7. Todos os detalhamentos necessarios a execucao da obra estdo disponiveis nos documentos
apresentados, porém é recomendada a vistoria no local por parte dos Licitantes, para conhecimento
do local onde sera executada a referida reforma. As empresas que optarem por nao realizar a vistoria

se declaram responsaveis pela execugédo da obra nas condi¢des especificadas em Edital;
8. A obra esta prevista na Dotacdo Orcamentaria n°® 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas;

9. As licitantes deverdo apresentar a seguinte documentacdo complementar para fins de
gualificacéo técnica:

v Certiddo de Registro/Inscri¢cdo e Regularidade da empresa Licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — Crea de sua sede/domicilio ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU de sua sede/domicilio, dentro de seu prazo de validade, com a indicacdo de profissional
Responséavel Técnico Engenheiro Civil, Engenheiro de Producéo Civil ou Arquiteto;

v Quando da contratagdo, e como condicdo para tanto, a empresa vencedora do certame, se
registrada em outro Crea que néo o Crea-SC, devera providenciar 0 seu visto/registro para execugéo
(o qual se fizer necessario) perante o Crea-SC;

v Apresentacdo de, no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica-operacional,
devidamente registrado no Crea ou no CAU, fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, que comprove que a Licitante possui aptiddo para desempenhar atividade pertinente e
compativel com o objeto da Licitacdo, ou seja, que comprove ter a Licitante executado obra de
reforma e/ou construcdo de obra de, no minimo, 150,00 m? (cento e cinquenta metros quadrados);

4 Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT (atestado de capacidade técnica-
profissional ou similar) de Engenheiro Civil, Engenheiro de Producéo Civil ou de Arquiteto, que sera
indicado e utilizado pela empresa na contratagdo, dando conta de que o mesmo ja desempenhou
atividade pertinente e compativel com o objeto da Licitacdo, ou seja, que comprove ter o referido
profissional executado obra de reforma e/ou construcdo de obra de, no minimo, 150,00 m? (cento e
cinquenta metros quadrados). O profissional constante da CAT/similar apresentada obrigatoriamente
deverd ser o responsavel técnico da empresa a ser empregado ha execucao dos servigos;

4 Quando da contratacdo, e como condi¢do para tanto, o profissional do quadro técnico da
empresa vencedora do certame, constante da(s) CAT(s) apresentada(s), se registrado no Crea,
devera apresentar o seu registro perante o Crea-SC ou, no caso de profissional com registro em Crea
de outro Estado da Federacéo, devera providenciar o seu Visto Profissional junto ao Crea-SC.

v Caso o atestado de capacidade técnica ou a Certiddo de Acervo Técnico — CAT (similar)
apresentados ndo comprovem explicitamente a descricdo e/ou 0 quantitativo minimo exigidos, a
Licitante devera anexar ao atestado/CAT toda e qualquer documentacdo possivel que, em conjunto

com o atestado/CAT, faca a comprovacao da descricdo e/ou do quantitativo minimo exigidos.
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v N&o sera admitido o somatoério de atestados e de CAT’s/similares para fins de cumprimento
da metragem minima solicitada (150,00 m2).

10. A empresa contratada devera, em até 10 (dez) dias da assinatura do Contrato, registrar ART

e, se for o caso, proceder ao registro do INSS da obra em questéo;

11. N&o sera admitida a subcontratagdo dos servigos principais, sendo, porém, permitido fazé-lo
parcialmente, desde que com empresa/profissional especializado e com relagdo aos servigos
acessorios/auxiliares que representem parcela de menor relevancia da obra, mediante prévia
anuéncia do Crea-SC, continuando a Contratada a responder, entretanto, direta e exclusivamente
pela fiel observancia das obrigagfes contratuais;

12. A Licitante vencedora devera optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caucao
em dinheiro ou titulos da divida publica; seguro-garantia; ou fianga bancéria, no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor global do Contrato.

Dessa forma, a Coordenadoria de Servi¢cos de Engenharia da Superintendéncia do Crea-
SC aprova os projetos, memoriais, planilha orcamentéria, planilha de composicdo do BDI e
cronograma fisico-financeiro para o fim de libera-los e indica-los para Licitagdo que tenha como
objeto a contratacdo de empresa especializada para a execucdo da obra de reforma da Sede da

Inspetoria Regional do Crea-SC de Tubardo/SC, em regime de empreitada por pre¢o unitario.

Florian6polis/SC, 30 de outubro de 2019.

Eng. Civil Eduardo Irani da Silva Eng. Eletricista Claude Pasteur de Andrade Faria
Coordenador de Engenharia — Crea-SC Superintendéncia do Crea-SC
Crea-SC n° 37.907-0

Despacho: “Aprovo o Projeto Basico, o orcamento da obra, a planilha de composicdo do BDI, o
cronograma fisico-financeiro e o presente Parecer Técnico, nos termos do art. 7°, §81°e 2°, | e Il, da
Lei n° 8.666/93, e determino a abertura do competente processo licitatorio e a confeccdo do Edital de
Licitacdo respectivo.”

Eng. Agr. ARI GERALDO NEUMANN
Presidente do CREA-SC
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