



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC**

**AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 011/2026**

**Processo nº: 5-260085043-1**

**ANEXO II**

**MODELO-PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL**

Empresa:	CNPJ:	
Endereço:		Nº.
Complemento:	CEP:	
Bairro	Cidade/Estado:	
Telefones:		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Representante:		
E-mail:		

A empresa supracitada propõe fornecer ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – Crea-SC, em estrito cumprimento ao previsto no Aviso da Contratação Direta, especialmente no que tange às Especificações do Objeto (Anexo I do aviso):

Item	Descrição do objeto	Qtde.	Preço Unitário	Preço Total
01	Projeto Elétrico para a Inspeção do CREA-SC, localizada no município de Araranguá/SC. O escopo contratual deverá compreender as seguintes etapas básicas: Levantamento de Campo: Realização de visita técnica para identificação, mapeamento e conferência in loco de toda a situação atual das instalações elétricas, confrontando o executado até o momento, com o projeto elétrico original. Mapeamento e Compatibilização: Identificação exata de todas as instalações que foram alteradas, acrescentadas ou retiradas. Inclusão de novos itens: espera para carregamento veicular, espera para sistema de segurança, aumento no quantitativo de equipamentos. Mapeamento completo de quadros de distribuição (QGD, QDC), circuitos, fiação e pontos de consumo (tomadas, interruptores e iluminação). Atualização de Diagramas: Revisão e atualização dos diagramas unifilares e multifilares de acordo com a realidade encontrada em campo. Análise de Conformidade: Identificação de inconformidades críticas com a ABNT NBR 5410	390 m <sup>2</sup>		

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC**

	(se houver) decorrentes das alterações realizadas. Cronograma de Execução: Apresentação, por parte da contratada, de um cronograma estimado de execução (prazos detalhados para vistoria e entrega dos desenhos finais). Entrega Técnica: Emissão dos arquivos finais formatados (em formato DWG/AutoCAD e PDF),acompanhados da devida Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica. Será disponibilizado à empresa contratada o projeto original em arquivo PDF para servir como base.			
02	Projeto de Preventivo contra Incêndio para a Inspetoria do CREA-SC, localizada no município de Araranguá/SC. O escopo contratual deverá compreender as seguintes etapas básicas: Levantamento de Campo: Realização de visita técnica para identificação, mapeamento e conferência in loco de toda a situação atual das instalações. Mapeamento e Compatibilização: Identificação exata de todas as instalações que foram alteradas, acrescentadas ou retiradas. Análise de Conformidade: Compatibilização com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros. Aprovação no Corpo de Bombeiros: O projeto precisará ser protocolado no órgão responsável. Cronograma de Execução: Apresentação, por parte da contratada, de um cronograma estimado de execução (prazos detalhados para vistoria e entrega dos desenhos finais). Entrega Técnica: Emissão dos arquivos finais formatados (em formato DWG/AutoCAD e PDF), acompanhados da devida notação/Registro de responsabilidade Técnica. Será disponibilizado à empresa contratada o projeto original em arquivo PDF para servir como base.	390 m <sup>2</sup>		
<b>PREÇO GLOBAL</b>		<b>R\$ ...</b>		

**DECLARAÇÃO**

Em atendimento ao Aviso de Contratação Direta nº 011/2026 do CREA-SC, declaramos que:

- Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhista, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direto ou indiretamente no fornecimento dos bens e ou outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Aviso de Contratação Direta, e seus anexos;

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC**

- Os itens ofertados atenderão a todos as exigência e especificações técnicas do respectivo Aviso, em especial as do termo de referência;
- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta dias) corridos, contados da data de abertura da sessão publica de Contratação Direta.

(Cidade) – (Estado), (dia) de (mês) de 2026.

Representante Legal

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.