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CONCORRENCIA

90001/2026

N2 DA CONTRATACAO NO PNCP
389087-30/2026

CONTRATANTE (UASG)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA — CREA-SC (389087)

OBJETO

Registro de Precos para contratacao de empresa especializada para
prestacdo de servicos de manutencado predial preventiva, corretiva e
emergencial, readequacdes de layout e reformas de baixa relevancia sob
demanda e sem dedicacdo exclusiva, com fornecimento de todos os
equipamentos, materiais e mao de obra necessaria para a realizacdo dos
servigcos nas unidades do CREA-SC distribuidas pelo Estado de Santa
Catarina, segundo especificacdes usuais no mercado e precos da tabela
SINAPI e conforme condicbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATA(}AO
R$ 1.026.320,75 (um milhdo, vinte e seis mil, trezentos e vinte reais e
setenta e cinco centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 02/09/2026 as 09h00 (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Maior percentual de desconto (Tabela SINAPI)

MODO DE DISPUTA:

Aberto e fechado E

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
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EDITAL DE CONCORRENCIA SRP N2 90001/2026
(Processo Administrativo n? 5-260102054-4)

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, Autarquia Federal nos
termos da Lei n.? 5.194, de 24 de dezembro de 1966, dotada de personalidade juridica de direito publico, com sede
na Rodovia Admar Gonzaga, n® 2.125, ltacorubi, Florianépolis/SC, CEP: 88.034-001, inscrita no CNPJ/MF sob o n?
82.511.643/0001-64, por intermédio do Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio designados pela Presidéncia deste
Conselho, atendendo a solicitagdo do Departamento de Engenharia — DENG e conforme autorizagdo da Presidéncia
e da Superintendéncia do CREA-SC, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara licitagao, para
REGISTRO DE PRECOS, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento do
tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO (TABELA SINAPI), nos termos da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021,
bem como na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Federal n® 11.462, de 31 de margo
de 2023, na Instrugdo Normativa SEGES/ME n® 73, de 30 de setembro de 2022, da Portaria n® 233, de 20 de
dezembro de 2023 - Regulamento de implantacdo da Lei n® 14.133/2021 no ambito do CREA-SC (RILC do CREA-
SC), demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas neste Edital.

A sessao publica desta Concorréncia realizar-se-a conforme o que segue:
Data da Sessao Publica: 02/09/2026;

Horario: 09h00;

Local: Portal de Compras do Governo Federal - https:/www.gov.br/compras/pt-br;
Codigo UASG: 389087;

Critério de Julgamento: Maior Percentual de Desconto;

Modo de Disputa: Aberto e Fechado;

Preferéncia ME/EPP/Equiparadas: Sim,;

Margem de Preferéncia para algum item: Nao.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacédo € a Contratagdo de empresa especializada para prestacao de servigos de
manutencao predial preventiva, corretiva e emergencial, readequacotes de layout e reformas de baixa relevancia
sob demanda e sem dedicacdo exclusiva, com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mao de
obra necessaria para a realizagdo dos servigos nas unidades do CREA-SC distribuidas pelo Estado de Santa
Catarina, segundo especificacbes usuais no mercado e precos da tabela SINAPI e conforme condicbes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. A licitacdo serd dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao
licitante a participacdo em quantos lotes forem de seu interesse.

1.3. O orgamento estimado da presente contratacdo nao sera de carater sigiloso.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 0rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sdo as que
constam da minuta de Ata de Registro de Pregos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da
licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverdao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util
anterior a data prevista para recebimento das propostas.
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3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagao
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

3.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.°
8.538, de 2015.

3.7. Nao poderéo disputar esta licitagéo:

3.7.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
3.7.3. empresas estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para

receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.5. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto bésico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsével técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessérios;

3.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitacao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

3.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condigbes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagdo trabalhista;

3.7.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig¢ao;

3.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugédo do contrato agente publico do
6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.7.6 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessBFKIga a5 jiddicaodemn @virtigto e Bhr R 'aseibrvRIsc}ddes aRal entel Reghtitndacapthisive a sua controladora,
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controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

3.10. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.7.4 e 3.7.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagédo, de
execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou
entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.12. O disposto nos itens 3.7.4 e 3.7.5 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucéo.

3.13. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n? 14.133, de 2021.

3.14. A vedacado de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratacdo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

4, DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.

4.2, Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituicao;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 5° da Constituicao Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

44, Caso permitida a participacdo, o licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera

declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
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Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

45.1. Nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nio ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

4.6. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.6.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.6.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;
4.6.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra

empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso |l do art. 3° da referida lei;

4.6.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao
beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

4.6.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

4.6.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.6.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa

econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de
distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados
e de capitalizacao ou de previdéncia complementar;

4.6.9. resultante ou remanescente de cisdao ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.6.10. constituida sob a forma de sociedade por agoes;

4.6.11. cujos ftitulares ou soécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de

pessoalidade, subordinacéo e habitualidade.

4.7. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema que desenvolve programa de integridade, nos
termos do Decreto n® 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025, para
fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso 1V, da lei n. 14.133, de 2021.

4.8. A falsidade da declaracao de que trata os itens 4.3 e 4.5 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n®
14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos
no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacédo da proposta e dos documentos de habilitacdo
pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.
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4.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes
regras:

4.12.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferengca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

412.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.12 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia
de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

4.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico:

5.1.1. O PERCENTUAL DE DESCONTO total do lote.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa € a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributagé@o pelo Simples Nacional.
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5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicées nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necesséarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas.

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto
ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Termo de Referéncia.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas
da Uniéo e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao das
medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou condenacgéao
dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAOQ, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo percentual de desconto total do lote.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01 (um centésimo por
cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.

6.11. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, 0

sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de até dez

minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.
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6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual referido
na disposicdo anterior sera de 20%, nos termos do § 6° do artigo 24 da IN SEGES/ME n® 73, de 2022, incluido
pela IN SEGES/MGI n? 79, de 12 de setembro de 2024.

6.11.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagao, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao
do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas € empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial, caso a contratacdo nao se enquadre nas vedacdes dos §§1° e 22 do art. 4° da Lei n? 14.133, de
2021. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por
cento), caso se trate de um pregao, serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de
até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregéo, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18.5. A obtengao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao da licitagcdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60
da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.20.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagbes previstos nesta Lei;

6.20.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

6.20.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacbes dos 6érgdos de
controle.

6.21. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

6.21.1. empresas brasileiras;

6.21.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

6.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera
por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo
podera negociar condicdes mais vantajosas, apo6s definido o resultado do julgamento.

6.23.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razao
de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administragao.

6.23.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.23.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

6.23.4. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)

horas, sob pena de desclassificacdo, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociacédo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

13/08/2026 as 11:06:45 por Eng.Civ. Eng.Seg.Trab. Carlos Alberto Kita Xavier Presidente, Registro: 036650 1.

Documento assinado eletronicamente, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 52 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 — Bairro Itacorubi — 88034-001 — Florianépolis/SC
(48) 3331.2000 - creasc@crea-sc.org.br — www.crea-sc.org.br


mailto:creasc@crea-sc.org.br
http://www.crea-sc.org.br/

SERVIGCO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA — CREA-SC

6.23.5. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23.6. O nado atendimento da convocagdo na forma e dentro dos prazos estabelecidos ensejard a
desclassificagado do licitante.

6.24. Apods a negociacao do preco, o Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta.
7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigcdes de participacado no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n®
14.133, de 2021, artigo 44 do RILC do CREA-SC, legislacao correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

711, SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica, ao qual podera ser acessado através do link

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

7.1.5. Para a consulta de licitantes pessoas juridicas, poderd haver a substituicdo das consultas dos itens
7.1.2,7.1.3 e 7.1.4 pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/).

7.1.6. Os enderegos eletrénicos informados poderdo ser substituidos a critério do respectivo mantenedor.
Portanto, seré considerado, para todos os efeitos, o enderego eletrdnico que eventualmente venha a substituir os
indicados neste instrumento.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também em nome e CPF de seu
sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente
de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacao.

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao de
participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o Agente de Contratacao
verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.5. Verificadas as condicoes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacdo
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a
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7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima dos pre¢cos maximos (global, unitarios e
totais) definido para a contratagao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde

que insanavel;

7.6.6. deixar de atender as convocacdes do Agente de Contratacido e/ou deixar de enviar a documentacao
solicitada no todo ou em parte.

7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracéo.

7.8. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apos diligéncia do Agente de
Contratagao, que comprove:

7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a andlise de exequibilidade e
sobreprecgo considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracteriza¢éo do sobrepreco se dard pela superacéao do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superacao
do valor global estimado e pela superagéo dos custos unitarios, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, independentemente
do regime de execucgao.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios
por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragcéo, o licitante classificado em
primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de n&o aceitacdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragédo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo
0 modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES) e Cronograma Fisico-Financeiro, com os respectivos valores adequados ao
valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais
adequagbes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.
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7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e que
se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéao a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, podera ser colhida a
manifestacao escrita do setor requisitante do servigco ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagédo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. O fornecedor cadastrado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP)/SICAF nao precisa
apresentar novamente os documentos constantes do cadastro, conforme artigo 59 do RILC do CREA-SC.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacao de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, sera feita
por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira,
quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e 0
Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de 30 % (trinta
por cento) para o consdrcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por
copia digitalizada.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por
Orgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

8.7. Seréa verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante responderd pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei.

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven¢des coletivas de trabalho e nos termos de
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8.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é recomendavel para o
conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagao, que conhece o local e as condi¢des de realizagao do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de
vistoria prévia.

8.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pelo Departamento de Engenharia
data e horario exclusivos, a ser agendado na forma estabelecida no Termo de Referéncia, de modo que seu
agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.10.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracao exigida no presente item
por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagéo.

8.11. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.11.1. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a
alteragao dos registros tao logo identifique incorregcao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitagéo.

8.13. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitagdo do Agente de Contratacao.

8.14. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em relagéo ao
licitante vencedor.

8.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.15. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.13.1, podera ser admitida, mediante
decisdo fundamentada do Agente de Contratagdo, a apresentagdo de novos documentos de habilitagdo ou a
complementacao de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 02 (duas) horas,
para:

8.15.1. a afericdo das condigdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a
época da abertura do certame;

8.15.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
8.15.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;
8.15.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgdo ou

entidade cujos atos gozem de presuncéao de veracidade e fé publica.

8.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacao, restara preclusa essa oportunidade conferida

ao licitante, implicando sua inabilitagéo.
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8.17. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

8.18. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragao de uma proposta que
atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

8.19. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.20. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condig¢do para participagdo na licitagéo.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apbs a homologagao e adjudicagéo, caso se conclua pela contratagéo, sera firmado termo de contrato, ou
outro instrumento equivalente, desde que cumpridas e comprovadas todas as condigdes exigidas para assinatura do
contrato, conforme estabelecido no Termo de Referéncia.

9.1.1. As condigcbes exigidas para assinatura do contrato deverdo ser cumpridas e comprovadas pelo
adjudicatario no prazo de até 10 (dez) dias uteis a contar da homologagao da licitagao.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagéo, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancoes previstas neste Edital, na Lei n® 14.133, de 2021 e no RILC do CREA.

9.3. Alternativamente & convocagao para comparecer perante o érgéo ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que
seja assinado digitalmente em até 05 (cinco) dias Uteis; ou ¢) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis para resposta apds recebimento da notificacao pela Administracao.

9.4. Os prazos dos itens 9.1, 9.2 e 9.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacao justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracao.

9.5. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos nao
Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacéao das condi¢cdes de habilitagcdo e contratagdo consignadas
neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.6.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1. Homologado o resultado da licitagao, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar a Ata de Registro de Precgos, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei
n? 14.133, de 2021.

10.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante
mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

10.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
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10.3. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de
registro de precos.

10.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de todos os
itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagdo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as
respectivas quantidades, precos registrados e demais condigdes.

10.5. O prego registrado, com a indicagao dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a
vigéncia da ata de registro de pregos.

10.6. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas
nao obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacao de licitagcao especifica para a aquisicao pretendida,
desde que devidamente justificada.

10.7. Na hip6tese de o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigoes estabelecidas,
fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de
classificacédo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

10.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de 1 (um) ano e poderd ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado o preco vantajoso.

10.8.1. Em caso de prorrogacao da ata, podera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

10.8.2. Como condicdo para assinatura da Ata de Registro de Precos e do Contrato ou instrumento
equivalente, o licitante devera apresentar o Cadastro Informativo de Créditos Nao Quitados do Setor Publico
Federal — CADIN da sua empresa (art. 62 e 6%A da Lei n® 10.522/2002), bem como o Termo de Ciéncia das
Regras Aplicaveis ao Instrumento Substitutivo ao Contrato (Anexo Il do Termo de Referéncia), além das condigbes
de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigéncia do contrato.

10.8.3. As condigcbes exigidas para assinatura da Ata de Registro de Pregos deverdo ser cumpridas e
comprovadas pelo adjudicatario no prazo de até 10 (dez) dias Uteis a contar da data da sua convocacao.

10.8.4. A existéncia de registro no CADIN constitui fator impeditivo para a contratagao.
11. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

11.1. Ap6s a homologagao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

11.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario, observada a
classificagédo na licitagdo e excluido o percentual referente a margem de preferéncia, quando o objeto ndo atender
aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n® 14.133, de 2021; e

11.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

11.2. Serd respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na
ata.

11.2.1. A apresentacao de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame em
relacéo ao licitante mais bem classificado.

11.2.2. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com
preco igual ao do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

11.3. A habilitacdo dos licitantes que comporédo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver necessidade
de contratagao dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

11.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas condi¢des
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11.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hip6teses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462, de 2023.

11.4. Na hipbétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prec¢o igual ao do adjudicatario
concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, a
Administragédo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagao na forma prevista no edital, podera:

11.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario; ou

11.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificagdo, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

12. DOS RECURSOS

12.1.  Ainterposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagao ou revogacgao da licitagcdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

12.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitagao ou inabilitacao
do licitante:

12.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
12.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intencéo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.
12.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao ou de lavratura da

ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

12.3.4. na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

12.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

12.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serédo conhecidos.

12.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (irés) dias Uteis,
contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacéo da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.8. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sistema de licitagdo do
Governo Federal e mediante solicitagcao formal via e-mail licitacao@crea-sc.org.br.

13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
13.1.1. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou n&o entregar qualquer documento que
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13.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

13.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificages do edital.

13.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

13.1.5. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagao;

13.1.6. fraudar a licitagao;

13.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
13.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
13.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.? 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apds regular processo administrativo,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punicéo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

13.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos

6rgaos de controle.

13.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.
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13.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.12 e 13.1.3, a multa sera de 10% (dez por cento) do
valor global maximo licitado.
13.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.4, 13.1.45, 13.1.56, 13.1.67, 13.1.8 e 13.1.9, a multa sera

de 20% (vinte por cento) do valor global maximo licitado.

13.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

13.6. Na aplicacdo da sang¢édo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao.

13.7. A sancéao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.1 13.1.3 e 13.1.4, quando nédo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragcdo Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢do de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da préatica das infracdes dispostas nos itens 13.1.45, 13.1.56, 13.1.6, 13.1.8 e 13.1.89, bem como pelas
infragcbes administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade
mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156,
§5°, da Lei n.2 14.133, de 2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item 13.1.4, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a da apresentaa da garantia de proposta
em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

13.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracao de processo de responsabilizacdo pela
comissdo de processos administrativos designada pela Presidéncia do CREA-SC, na forma do artigo 80 do RILC do
CREA-SC, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido
a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragao da aplicagdo da sangao de declaragédo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo
de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicacdo das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hipbtese alguma, a obrigacdo de reparacao
integral dos danos causados.

13.15. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.16. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente
para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
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13.16.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, nao cabendo alegacao de desconhecimento das comunicacgoes a eles
comprovadamente enviadas.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagado da Lei n? 14.133,
de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo
de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

14.3. A impugnagédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelo e-mail
licitacao@crea-sc.org.br, até as 23h59min da data limite, ou em meio fisico, por escrito, ao Setor de Licitagdes,
vinculado ao Departamento de Administragdo, situada na rodovia Admar Gonzaga, n® 2.125 — Iltacorubi —
Florianépolis/SC — CEP 88034-001, telefone (48) 3331-2121, no horario das 09h as 12h e das 14h as 17h.

14.3.1. O Agente de Contratacéo deverd receber o pedido de esclarecimento e impugnacao e, se for o caso,
remeté-lo imediatamente a Unidade Demandante, para que oferega resposta motivada.

14.3.2. Quando a impugnacgéo ou esclarecimento for enviado ao Agente de Contratagdo, exclusivamente por
escrito ou em formato digital ndo editavel, ele também devera ser enviado nos formatos Word (.doc ou .docx) e
PDF (.pdf), tendo em vista que o texto da impugnacdo devera ser disponibilizado no Portal de Compras do
Governo Federal.

14.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

14.5. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo Agente de
Contratacao, nos autos do processo de licitagéo.

14.6. Acolhida a impugnagéo, serd definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.
15. DAS DISPOSICOES GERAIS
15.1. Seréa divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

15.2.  Na&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagao.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardao o horario de
Brasilia - DF.

15.4. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

15.5. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagéo.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacido e apresentacdo de suas propostas e a Administracao
nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do
processo licitatério.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que

seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
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15.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital, salvo nas condic6es técnicas constantes dos projetos basicos, executivos e
demais documentos técnicos complementares.

15.10. Os licitantes dao pleno conhecimento do Regulamento de Implantagéo da Lei 14.133/2021 do CREA-SC —
RILC do CREA-SC.

15.10.1. O Regulamento de Implantacdo da Lei 14.133/2021 do CREA-SC - RILC do CREA-SC encontra-se
disponivel no enderego eletrénico www.crea-sc.org.br, na sessao Licitagdes.

15.11. Qualquer comunicagdo pertinente aos procedimentos versados entre o CREA-SC e terceiros, inclusive
fornecedores, licitantes e contratados, dentre outras para dar ciéncia de decisdo ou instauracao de procedimentos,
manifestar-se, oferecer defesa e interpor recurso, deve ocorrer por escrito, preferencialmente por e-mail.

15.11.1. As partes contratantes devem indicar no instrumento de contrato, assim como as licitantes em sua
proposta comercial, os seus e-mails, em que devem receber as comunicagoes referidas no item 15.11, declarando
que se obrigam a verifica-los a cada 24 (vinte e quatro) horas e que, se houver alteracao de e-mail ou qualquer
defeito técnico, devem comunicar a outra parte no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

15.12. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e
no endereco eletrdnico www.crea-sc.org.br, na sessao Licitagoes.

15.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.13.1. Anexo | - Termo de Referéncia;
15.13.1.1. Apéndice do TR — Estudo Técnico Preliminar;
15.13.1.2. Anexo | do TR — Férmula do BDI;
15.13.1.3. Anexo Il do TR — Modelo de Declaragao de Vistoria Imével;
15.13.1.4. Anexo lll do TR — Tabela de Precos — Obras Civis — Casan;
15.13.1.5. Anexo IV do TR — Planilha SINAPI.

15.13.2. Anexo Il — Minuta da Ata de Registro de Pregos;

15.13.3. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
15.13.4. Anexo IV — Modelo de Proposta Comercial;
15.13.5. Anexo V — Modelo de Declaragdes - Habilitacdo Técnica;

15.13.6. Anexo VI — Matriz de Risco.

Florianopolis/SC, datado e assinado eletronicamente.

Eng. Civ. Seg. Trab. CARLOS ALBERTO KITA XAVIER
Presidente do CREA-SC
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ANEXO | DO EDITAL

TERMO DE REFERENCIA

**Arquivo em separado, ha mesma pasta compactada do Edital.
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ANEXO Il DO EDITAL

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

**Arquivo em separado, ha mesma pasta compactada do Edital.
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ANEXO Il DO EDITAL

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

**Argquivo em separado, ha mesma pasta compactada do Edital.
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

**Arquivo em separado, ha mesma pasta compactada do Edital.
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ANEXO V DO EDITAL

MODELO DE DECLARACOES - HABILITACAO TECNICA

*Arquivo em separado, ha mesma pasta compactada do Edital.
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ANEXO VI DO EDITAL

MATRIZ DE RISCO

1. INTRODUCAO

1.1. A presente Matriz de Riscos constitui instrumento obrigatério da contratagdo, nos termos do art. 22, §3°, e
do art. 69, inciso XXVII, da Lei n® 14.133/2021, que a define como "clausula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em
termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagao”.

1.2. A alocacédo dos riscos contratuais observa o principio da eficiéncia, considerando "a compatibilidade com as
obrigacoes e os encargos atribuidos as partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiario das prestacoes a que
se vincula e a capacidade de cada parte contratante para melhor gerencia-lo", conforme art. 22, §19, e art. 103, §1¢,
da Lei n® 14.133/2021.

1.3. A elaboragao desta Matriz observa, ainda, as diretrizes fixadas pelo Tribunal de Contas da Unido no Ac6rdao
n? 1.182/2025 — Plenario (Rel. Min. Benjamin Zymler), segundo o qual é recomendavel que 6rgdos e entidades da
Administracdo Publica, ao elaborarem matrizes de riscos em suas contratacdes de obras publicas, observem as
seguintes diretrizes: "i) detalhamento claro, exaustivo e objetivo dos eventos supervenientes considerados como
riscos, discriminando aqueles atribuidos a Administracdo, a contratada ou partilhados entre as partes, com base em
critérios técnicos e juridicos coerentes com o regime de execucao adotado; ii) compatibilizacdo da matriz de riscos
com o tipo de regime contratual, especialmente no caso de empreitada por pre¢o unitario, observando que esse
regime transfere a Administracao alguns riscos, como os de variagdo nos quantitativos de servigos contratados, nao
sendo adequada a simples transposicdo de modelos utilizados em contratagdes integradas ou por prego global; iii)
indicacdo expressa das premissas utilizadas para alocacado de cada risco, inclusive quanto a natureza do risco
(exégeno ou endbgeno), probabilidade de ocorréncia, impacto financeiro estimado e mecanismos de mitigacao; iv)
compatibilizagdo da matriz de riscos com os demais elementos contratuais e com o projeto executivo vinculante,
conforme disposto no art. 92, inciso Il, da Lei 14.133/2021, de modo a garantir coeréncia entre planejamento,
or¢gamento e obrigagdes contratuais; v) institucionalizagdo de modelos-padrao de matriz de riscos para os diferentes
regimes de execugdo contratual, com possibilidade de ajustes conforme as peculiaridades de cada obra, e com
base em boas praticas nacionais e internacionais ja consolidadas; vi) submissao prévia da matriz de riscos a analise
juridica e técnica, antes da publicagao do edital, com especial atencao a verificagdo de sua aplicabilidade concreta
e adequacéo a realidade do empreendimento."

1.4. Conforme destaca a doutrina especializada, "a matriz de riscos ndo é uma panaceia, mas sim um instrumento
de racionalizagdo das contratagbes publicas. Seu real valor reside na capacidade de estruturar incentivos
adequados, promovendo condutas desejaveis e desestimulando comportamentos oportunistas” (HELLMANN,
Lucas. Alocagéo de riscos nos contratos administrativos — desafios e perspectivas sob a Lei 14.133).

1.5. A presente andlise foi elaborada com base na metodologia do PMI (Project Management Institute),
classificando os riscos por probabilidade, impacto e nivel de risco.

1.6. A escala de probabilidade e impacto utilizada é a seguinte:

Probabilidade Impacto Valor
Muito Baixa Muito Baixo 1
Baixa Baixo 2
Média Médio 3
Alta Alto 4
Muito Alta Muito Alto 5

Nivel de Risco = Probabilidade x Impacto

Documento assinado eletronicamente, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 52 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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2. METODOLOGIA DE ALOCACAO DE RISCOS

2.1. Conforme o art. 103, §1°, da Lei n® 14.133/2021, a alocagéo dos riscos deve ser eficiente. A literatura sobre
gerenciamento de projetos reconhece que "a regra de ouro para uma alocagéo eficiente € atribuir cada risco a parte
que melhor pode gerencia-lo" (HELLMANN, Lucas. Alocagao de riscos nos contratos administrativos — desafios e
perspectivas sob a Lei 14.133).

2.2. Conforme alertam estudos internacionais referenciados pela doutrina, "a utilizagdo de clausulas de isencéo
de responsabilidades pelos contratantes, sejam publicos ou privados, com a transferéncia de riscos nao
gerenciaveis ao contratado, resultou em um acréscimo de 8 a 20% no valor dos contratos" (ZAGHLOUL e
HARTMAN, Construction contracts and risk allocation, 2002, apud HELLMANN).

2.3. Cada risco é classificado quanto a sua natureza (exd6geno ou enddgeno), conforme recomendacgéo
do Acordao n® 1.182/2025 — TCU - Plenario.

2.4. Para cada risco identificado, foram determinados os responsaveis conforme as seguintes atribuicées, em
consonancia com o Manual de Orientacdes e Boas Praticas na Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos —
Ministério da Gestdo e da Inovacdo em Servicos Publicos (2025): responsabilidade objetiva pelo risco
(acompanhamento); responsabilidade pela agdo mitigadora; responsabilidade pela acdo de contingenciamento.

3. RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO E SELECAO DO FORNECEDOR

RISCO 01 — Definicao de exigéncias restritivas no Termo de Referéncia

Campo Descricao
Definicao de exigéncias desnecessarias ou de carater restritivo no Termo de
Risco Referéncia, especialmente no que diz respeito a qualificacéo técnica profissional e
técnico-operacional da empresa
Natureza Enddgeno
Probabilidade Baixa (2)
Impacto Medio (3)
Nivel de Risco MEDIO (6)
Fase Planejamento da Contratagéo — Elaboragéo do Termo de Referéncia
Alocacao Contratante
O risco decorre de ato da prépria Administracao na definicdo dos requisitos
Premissa de alocagao habilitatérios, devendo ser alocado a parte que detém o controle sobre o instrumento

de planejamento

Possibilidade de impugnagoées do edital; certame deserto ou fracassado; restricao
indevida da competitividade

Impacto financeiro estimado Baixo a médio — custos administrativos de republicagdo e atraso no cronograma

1. Observar o disposto no art. 67, §12, da Lei n2 14.133/2021, quanto as parcelas de
maior relevancia e valor significativo; 2. Submeter o Termo de Referéncia a andlise
juridica prévia; 3. Realizar pesquisa de mercado para aferir a razoabilidade das

Danos potenciais

Acoes preventivas

exigéncias
Setor responsavel (prevencao) Departamento de Engenharia (DENG) e Assessoria Juridica
1. Em caso de impugnacao procedente, republicagéo do edital com revisao dos
Acoes de contingéncia requisitos de qualificagao técnica; 2. Reabertura do prazo para apresentagao de
propostas
Setor responsavel DENG em conjunto com o Agente de Contratagao (Departamento de Administragao)

(contingéncia)

RISCO 02 - Impugnacgdes ao Edital por erros em documentos técnicos

Campo Descricao

Impugnagodes ao Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os

Risco ; . LU
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo
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Natureza
Probabilidade
Impacto

Nivel de Risco
Fase
Alocacao

Premissa de alocagao

Danos potenciais

Impacto financeiro estimado
Acoes preventivas

Setor responsavel (prevencao)
Acoes de contingéncia

Setor responsavel
(contingéncia)

Endégeno

Baixa (2)

Médio (3)

MEDIO (6)

Selegao do Fornecedor

Contratante

Erros de projeto e orgamento sdo de responsabilidade da Administracdo, que elabora
0s documentos técnicos

Atrasos no cronograma; necessidade de republicagao; custos administrativos
adicionais

Baixo — custos administrativos de correcao e republicagéo

1. Revisao dos projetos e orgamento por profissionais diversos daqueles responsaveis
pela sua elaboracao; 2. Checagem cruzada com tabela SINAPI vigente; 3. Submissao
prévia a andlise juridica e técnica, conforme recomendacéo do Acordao n® 1.182/2025
— TCU - Plenério

DENG

1. Solicitar aos responsaveis técnicos que procedam com as corregoes; 2.
Republicacao do Edital com reabertura da contagem de prazos

DENG e Agente de Contratagao

RISCO 03 - Certame deserto ou fracassado

Campo Descricao

Risco O certame licitatorio restar deserto (nenhuma empresa se interesse) ou fracassado
(nenhuma proposta dentro dos parametros da Administracéo)

Natureza Endégeno/Exdgeno (misto)

Probabilidade Baixa (2)

Impacto Alto (4)

Nivel de Risco MEDIO (8)

Fase Selegao do Fornecedor

Alocacao Contratante

Premissa de alocacao

Danos potenciais

Impacto financeiro estimado
Acoes preventivas
Setor responsavel (prevencao)

Acoes de contingéncia

Setor responsavel
(contingéncia)

A Administracao detém o controle sobre a formulacdo das exigéncias e a estimativa de
precos; porém, fatores de mercado também influenciam

Necessidade de republicagéo ou de dispensa de licitagéo; impacto no planejamento do
CREA-SC

Médio — custos administrativos e atraso na execucéo dos servicos de manutencéao

1. Correto planejamento das exigéncias; 2. Pesquisa de pregos atualizada; 3. Ampla
divulgacao do certame; 4. Verificagdo de compatibilidade dos requisitos de habilitagao
com o mercado local

DENG e Agente de Contratagao

1. Verificar junto as empresas do ramo os motivos do desinteresse (licitacao deserta)
ou revisar valores estimados (licitagao fracassada); 2. Avaliar possibilidade de
contratacao direta, nos termos do art. 75 da Lei n?2 14.133/2021, se cabivel; 3.
Repeticéo do certame com ajustes

DENG e Agente de Contratagao

RISCO 04 — Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato

Campo Descricao

Risco A empresa vencedora do certame, quando convocada, ndo assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente

Natureza Endogeno (relativo a conduta do licitante)

Probabilidade Baixa (2)

Impacto Alto (4)

Nivel de Risco MEDIO (8)
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Fase

Alocacao

Premissa de alocacao
Danos potenciais

Impacto financeiro estimado
Acoes preventivas

Setor responsavel (prevencao)
Acoées de contingéncia

Setor responsavel
(contingéncia)

Formalizacao Contratual (fase pré-contratual, entre a adjudicacdo e a assinatura do
contrato)

Contratada (risco primario) / Contratante (repercussao)

A recusa em assinar o contrato é ato imputavel ao licitante adjudicatario; a
Administragédo arca com as consequéncias procedimentais

Atrasos para inicio dos servigos; necessidade de convocagdo de remanescentes
Médio — custos administrativos e atraso na prestacdo de servicos de manutencéo

1. Prever no Termo de Referéncia sangbes para esta situacdo, nos termos do art. 155,
VI, da Lei n? 14.133/2021; 2. Observar o prazo de validade da proposta e enviar o
contrato para assinatura dentro deste prazo; 3. Formagao de cadastro de reserva
DENG e Departamento de Administracao

1. Convocar licitantes remanescentes, na ordem de classificagao; 2. Aplicar as
sangdes previstas no edital

Departamento de Administracdo e DENG

RISCO 05 — Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias

Campo Descricao

Risco Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais pela
empresa adjudicataria

Natureza Endogeno

Probabilidade Média (3)

Impacto Baixo (2)

Nivel de Risco MEDIO (6)

Fase Formalizacdo Contratual

Alocacao Contratada

Premissa de alocacao
Danos potenciais

Impacto financeiro estimado
Acoes preventivas

Setor responsavel (prevengao)
Acodes de contingéncia

Setor responsavel
(contingéncia)

O cumprimento dos prazos de assinatura e entrega de garantias € obrigacao da
adjudicataria

Atrasos para inicio dos servigos de manutencao predial

Baixo

1. Prever no Termo de Referéncia sangbes para atraso na entrega de garantias; 2.
Acompanhar os prazos e notificar a contratada em caso de iminéncia de
descumprimento

Departamento de Administracao

1. Aplicar multa moratéria conforme previsto no contrato; 2. Em caso de atraso
superior ao toleravel, convocar remanescentes

Departamento de Administracao

4. RISCOS DA FASE DE GESTAO E EXECUGCAO CONTRATUAL

RISCO 06 — Execucéao dos servicos com qualidade insuficiente

Campo Descricao

Risco Execucao dos servicos com qualidade abaixo da especificada na contratacéo e/ou em
desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes

Natureza Enddgeno

Probabilidade Média (3)

Impacto Alto (4)

Nivel de Risco ALTO (12)

Fase Execugédo Contratual

Alocacao Contratada

Premissa de alocacao
Danos potenciais

A qualidade da execucéo é de responsabilidade direta da contratada, que detém os
meios técnicos e operacionais
Alteracdo dos custos previstos; necessidade de refazimento de servicos;
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Impacto financeiro estimado

Acoes preventivas

Setor responsavel (prevencao)

Acoes de contingéncia

Setor responsavel
(contingéncia)

comprometimento da seguranca dos iméveis; atrasos

Médio a alto — custos de refazimento e eventuais danos aos iméveis

1. Fiscalizar continuamente a execugao, com visitas in loco; 2. Exigir cumprimento de
normas técnicas da ABNT e NRs; 3. Prever sangdes no Termo de Referéncia

Fiscal do Contrato (DENG)

1. Notificar a Contratada para correcdo imediata; 2. Aplicar sangdes previstas; 3. Em
caso de reincidéncia, instaurar processo de extingao contratual

Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 07 — Descumprimento de obrigacoes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS

Campo Descricao
Ri Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
isco
Contratada
Natureza Enddgeno
Probabilidade Média (3)
Impacto Alto (4)
Nivel de Risco ALTO (12)
Fase Execucao Contratual
Alocacao Contratada (responsabilidade primaria)

Premissa de alocagao

Danos potenciais

Impacto financeiro estimado
Acoes preventivas

Setor responsavel
(prevencao)

Acoes de contingéncia

Setor responsavel
(contingéncia)

O cumprimento das obrigacdes trabalhistas é dever exclusivo do empregador
(Contratada). A Administracdo podera responder subsidiariamente em caso de falha na
fiscalizagdo (Sumula 331 do TST), razéo pela qual deve monitorar o cumprimento
dessas obrigacdes

Prejuizo aos trabalhadores; possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a
Contratante (responsabilidade subsidiaria); dano reputacional

Médio a alto — condenagdes trabalhistas subsidiarias

1. Prever no Termo de Referéncia clausula de responsabilidade exclusiva da
Contratada; 2. Exigir comprovacdao mensal de cumprimento de obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS; 3. Condicionar o pagamento a apresentacao de
documentacao comprobatdria

Gestor do Contrato

1. Notificar a Contratada para regularizagéo imediata; 2. Reter pagamentos até
comprovagao; 3. Aplicar sangdes previstas; 4. Instaurar processo de extingao contratual,
se necessario

Gestor do Contrato e Assessoria Juridica

RISCO 08 — Acidentes de trabalho durante a execucao dos servicos

Campo Descricao

Risco Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execucao dos servicos de manutencao
predial

Natureza Enddgeno

Probabilidade Baixa (2)

Impacto Alto (4)

Nivel de Risco MEDIO (8)

Fase Execucado Contratual

Alocacao Contratada

Premissa de alocacao

Danos potenciais

Impacto financeiro estimado
Acoes preventivas

A responsabilidade pela seguranga dos trabalhadores é do empregador, que deve
cumprir as Normas Regulamentadoras e fornecer EPIs

Lesao corporal ou morte de trabalhadores; possibilidade de indenizagdes; paralisagao
dos servigos; responsabilizagéo judicial

Médio a alto — indenizacgdes e paralisacoes

1. Exigir cumprimento das NRs de Seguranca no Trabalho; 2. Verificar, durante visitas
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Setor responsavel
(prevencao)

Acodes de contingéncia

Setor responsavel
(contingéncia)

de fiscalizacdo, o uso de EPIs e instalacdo de EPCs; 3. Notificar a Contratada em caso
de irregularidades; 4. Exigir PCMSO e PPRA/PGR atualizados
Fiscal do Contrato (DENG)

1. Exigir registro da CAT junto a Previdéncia Social; 2. Solicitar relatério detalhado do
acidente; 3. Avaliar a necessidade de paralisagdo temporaria dos servicos; 4. Aplicar
sangoes se o acidente decorrer de negligéncia

Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 09 — Roubos e furtos nos locais de prestacado de servicos

Campo Descricao

Risco Ocorréncia de roubos e furtos de materiais e equipamentos nos locais de prestacdo dos
servigos

Natureza Exbégeno

Probabilidade Média (3)

Impacto Médio (3)

Nivel de Risco MEDIO (9)

Fase Execucao Contratual

Alocacao Contratada (quanto aos materiais e equipamentos sob sua guarda)

Premissa de alocacao

Danos potenciais
Impacto financeiro estimado

Acoes preventivas

Setor responsavel
(prevencao)

Acodes de contingéncia

Setor responsavel
(contingéncia)

A contratada é responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos que
aportar nos locais de prestagao dos servigos

Prejuizos financeiros; aumento dos custos; atraso na execugao

Baixo a médio — reposicdo de materiais e equipamentos

1. Exigir que a Contratada mantenha vigilancia nos locais de armazenamento de
materiais; 2. Prever no Termo de Referéncia a responsabilidade da Contratada; 3.
Orientar a Contratada a contratar seguro contra furtos e roubos

Contratada / Fiscal do Contrato

1. Registro imediato de Boletim de Ocorréncia; 2. Comunicacao ao Fiscal do Contrato
em até 24 horas; 3. Reposicdo dos materiais pela Contratada, sem énus para o
Contratante; 4. Acionar seguro, se contratado

Contratada / Fiscal do Contrato

RISCO 10 — Inadimpléncia da Contratante

Campo Descricao

Risco Atraso ou inadimplemento nos pagamentos devidos pela Contratante
Natureza Enddégeno

Probabilidade Baixa (2)

Impacto Alto (4)

Nivel de Risco MEDIO (8)

Fase Execucao Contratual

Alocacao Contratante

Premissa de alocacao

Danos potenciais

Impacto financeiro estimado
Acoes preventivas
Setor responsavel

(prevencao)
Acodes de contingéncia

A regularidade dos pagamentos é dever da Administragao; eventual inadimplemento
impacta o equilibrio contratual

Suspensao da execucgdo pela Contratada (em caso de atraso superior a 30 dias); atraso
nos servigos; risco de rescisao

Médio — atualizacdo monetaria dos valores em atraso e possiveis indenizagdes

1. Licitar somente com garantia prévia da disponibilidade do recurso
orcamentario, indicada pelo setor competente; 2. Planejamento adequado dos fluxos de
pagamento; 3. Empenho prévio dos recursos

Departamento Financeiro / Contratante

1. Planejamento emergencial dos pagamentos para evitar suspensédo dos servigos; 2.
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Setor responsavel
(contingéncia)

Atualizagcdo monetaria dos valores em atraso; 3. Comunicacao formal a Contratada
sobre as providéncias adotadas
Departamento Financeiro / Gestor do Contrato

RISCO 11 — Extincdo do contrato por culpa da Contratada

Campo Descricao

Risco Extingdo ou anulacdo do contrato por culpa da Contratada
Natureza Enddgeno

Probabilidade Baixa (2)

Impacto Muito Alto (5)

Nivel de Risco ALTO (10)

Fase Execucao Contratual

Alocacao Contratada

Premissa de alocacao
Danos potenciais

Impacto financeiro estimado

Acoes preventivas

Setor responsavel
(prevencao)

Acoées de contingéncia

Setor responsavel
(contingéncia)

A extincéo por culpa decorre de conduta imputavel a Contratada

Interrupcao dos servigos de manutencao; necessidade de nova licitagdo ou contratacao
de remanescente; aumento de custos; impacto no planejamento

Alto — custos de nova licitagdo, mobilizacdo de nova contratada e possivel elevacao de

precos

1. Prever sancdes graduais e proporcionais no contrato; 2. Monitoramento continuo da

execucgao; 3. Notificagbes preventivas a Contratada

Gestor e Fiscal do Contrato

1. Instaurar processo administrativo para aplicagéo de penalidades; 2. Contratagéo do
remanescente, nos termos do art. 90, §72, da Lei n? 14.133/2021; 3. Se necessario,
nova licitagado emergencial

Departamento de Administracao / Assessoria Juridica

5. RISCOS COMPLEMENTARES

RISCO 12 — Variacao significativa nos precos de insumos de construcao civil

Campo Descricao
Variacao significativa dos pregos de materiais e insumos de construcao civil em relacao
Risco a tabela SINAPI de referéncia, gerando defasagem entre os pregos praticados no
mercado e 0s pregos contratados (precos SINAPI com aplicagéo do desconto)
Natureza Exdégeno
Probabilidade Média (3)
Impacto Alto (4)
Nivel de Risco ALTO (12)
Fase Execucao Contratual
Alocacao Partilhado (Contratante e Contratada)

Premissa de alocacao

Na empreitada por prego unitario com referéncia na tabela SINAPI, a atualizacéo
periddica da tabela mitiga parcialmente o risco, na medida em que os pregos de
referéncia acompanham, em tese, as oscilagcdes do mercado de insumos de construcao
civil; porém, variacdes abruptas de mercado — como picos inflacionarios setoriais,
desabastecimento de materiais ou crises de oferta — podem gerar desequilibrio entre os
precos efetivamente praticados e 0s precos constantes da tabela SINAPI, sobre os quais
incide o desconto contratual. O mecanismo de reajuste anual pelo INCC-DI, previsto na
Clausula 12.2 da Minuta de Contrato (art. 92, §3¢, da Lei n® 14.133/2021), compensa
parcialmente a inflagéo geral do setor ao longo do interregno minimo de 12 meses;
contudo, ndo é suficiente para absorver choques pontuais ou setoriais que ocorram
dentro desse intervalo. O risco é partilhado porque: (i) a Administragéo se beneficia da
utilizacado de uma tabela publica de referéncia (SINAPI), que confere transparéncia e
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Danos potenciais

Impacto financeiro estimado

Acoes preventivas

Setor responsavel
(prevencao)

Acoes de contingéncia

Setor responsavel
(contingéncia)

previsibilidade ao orgcamento; (ii) a Contratada assume o risco da variagdo corrente dos
precos de insumos no intervalo entre as atualizagdes da tabela e os reajustes anuais; e
(iii) em caso de variagbes extraordinarias e imprevisiveis que extrapolem a élea
ordinaria, ambas as partes poderao invocar o mecanismo de reequilibrio econémico-
financeiro previsto no art. 124, 11, "d", da Lei n® 14.133/2021, observada a reparticao
objetiva de responsabilidades estabelecida nesta Matriz de Riscos.

Desequilibrio econémico-financeiro do contrato; recusa da Contratada em executar
servigos a pregos defasados; pedidos de revisao contratual; risco de abandono
contratual; necessidade de nova licitagao

Médio a alto — variavel conforme o grau de defasagem entre os precos SINAPI e os
precos de mercado

1. Utilizar a versao mais recente da tabela SINAPI para cada Ordem de Servigo emitida;
2. Monitorar periodicamente a evolugao dos indices de custos da construgao civil (INCC-
DI, SINAPI); 3. Prever no contrato a possibilidade de reequilibrio econémico-financeiro,
nos termos do art. 124, 1l, "d", da Lei n°® 14.133/2021; 4. Avaliar, previamente a emissao
de cada Ordem de Servigo, a compatibilidade dos precos SINAPI vigentes com os
precos efetivamente praticados no mercado local

DENG / Fiscal do Contrato

1. Em caso de variagdo extraordinaria comprovada, instaurar procedimento de
reequilibrio econémico-financeiro, nos termos do art. 124, |, "d", da Lei n® 14.133/2021;
2. Caso a Contratada solicite revisao, exigir comprovagao documental da inviabilidade
dos pregos registrados, conforme itens 9.6 e 9.7 da Minuta de Ata de Registro de
Precos; 3. Em caso de impossibilidade de acordo, avaliar a liberagcao do fornecedor e
convocagao de remanescentes

Gestor do Contrato / Assessoria Juridica / DENG

Documento assinado eletronicamente, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 52 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

13/08/2026 as 11:06:45 por Eng.Civ. Eng.Seg.Trab. Carlos Alberto Kita Xavier Presidente, Registro: 036650 1.

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 — Bairro ltacorubi — 88034-001 — Florian6polis/SC

(48) 3331.2000 - creasc@crea-sc.org.br — www.crea-sc.org.br


mailto:creasc@crea-sc.org.br
http://www.crea-sc.org.br/

