
L1-Engenharia

21,03%

15,28%

Item Código Fonte Descrição Und Quant.
Preço Unit 
(sem BDI) 

(R$)
BDI

Preço Unit 
(com BDI) 

(R$)
Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.791,06 41,66%

1.1 CP01 COMPOSIÇÃO 
COORDENAÇÃO TÉCNICA E LOGÍSTICA/ADMINISTRAÇÃO DE OBRA/ (LOTES 
01 A 06) 

LOTE         6,00 659,76 S 798,51 4.791,06 41,66%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 679,56 5,91%

2.1 CP02 COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PARA DESLOCAMENTO DE MOBILIÁRIOS 
DURANTE A OBRA

UN         1,00 561,48 S 679,56 679,56 5,91%

3 REESTRUTURAÇÃO DE LAYOUT INTERNO CONFORME PROJETO 5.236,16 45,53%
3.1 INTERVENÇÕES ATENDIMENTO - TÉRREO

3.1.1 CP03 COMPOSIÇÃO 
PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO ESPADA DE SÃO JORGE OU 
EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M

UN         6,00 43,48 S 52,62 315,72 2,75%

3.1.2 CP04 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PENDENTE LINEAR - LED 4000K 
DIMENSÕES (CM): 100 OU 120 (L) - CONFORME REFERÊNCIA (FOLHA 
QUANTITATIVOS)

UN         1,00 453,62 S 549,02 549,02 4,77%

3.1.3 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (COR OCEANO PROFUNDO SUVINIL OU 
SIMILAR FOSCO)

M2       14,30 17,22 S 20,84 298,01 2,59%

3.2 INTERVENÇÕES COPA - TÉRREO
3.2.1 CP05 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA MOBILIÁRIO COPA CJ         1,00 1.099,28 S 1.330,46 1.330,46 11,57%
3.3 INTERVENÇÕES ÁREA DE SERVIÇO - TÉRREO

3.3.1 CP06 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA MOBILIÁRIO ÁREA DE 
SERVIÇO

CJ         1,00 895,74 S 1.084,11 1.084,11 9,43%

3.4 INTERVENÇÕES COWORKING - TÉRREO

3.4.1 CP03 COMPOSIÇÃO 
PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO ESPADA DE SÃO JORGE OU 
EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M

UN         6,00 43,48 S 52,62 315,72 2,75%

3.4.2 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (COR OCEANO PROFUNDO SUVINIL OU 
SIMILAR FOSCO)

M2       19,00 17,22 S 20,84 395,96 3,44%

3.5 INTERVENÇÕES HALL AUDITÓRIO/ FOYER - PAVIMENTO SUPERIOR

3.5.1 CP03 COMPOSIÇÃO 
PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO ESPADA DE SÃO JORGE OU 
EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M

UN       12,00 43,48 S 52,62 631,44 5,49%

3.6 INTERVENÇÕES AUDITÓRIO - PAVIMENTO SUPERIOR

3.6.1 CP03 COMPOSIÇÃO 
PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO ESPADA DE SÃO JORGE OU 
EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M

UN         6,00 43,48 S 52,62 315,72 2,75%

4 COMPLEMENTOS E OUTROS SERVIÇOS 794,04 6,90%

4.1 106128 SINAPI
REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS E RESÍDUOS DE 
GESSO) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO 
FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

M3         4,00 164,02 S 198,51 794,04 6,90%

100,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - LOTE 01: SERVIÇOS DE ENGENHARIA

 R$           11.500,82 

INSPETORIA DE ARARANGUÁ - CREA/SC
Av. Coronel João Fernandes, nº 85, bairro Urussanguinha, Araranguá-SC

EXECUÇÃO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA, 
MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

B.D.I. Serviços (BDI-S):

B.D.I. Bens (BDI-B):

SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneração), 
Cotações mercado e Painel de Preços ComprasNet

Fontes:

Total Geral
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L2-Planejados

21,03%

15,28%

Item Código Fonte Descrição Und Quant.
Preço Unit 
(sem BDI) 

(R$)
BDI

Preço Unit 
(com BDI) 

(R$)
Total Peso (%)

1 REESTRUTURAÇÃO DE LAYOUT INTERNO CONFORME PROJETO 114.017,45 100,00%
1.1 INTERVENÇÕES ATENDIMENTO - TÉRREO

1.1.1 COT02 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - PAINEL 
RIPADO, DIMENSÕES (CM): 200(L) x 280(A) - CONFORME PROJETO (FOLHA 
05)

UN         1,00 5.320,00 S 6.438,80 6.438,80 5,65%

1.1.2 COT03 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - APARADOR 
CAFÉ DIMENSÕES (CM): 120(L) x 86(A) x 42(P) - CONFORME PROJETO 
(FOLHA 05)

UN         1,00 2.998,57 S 3.629,17 3.629,17 3,18%

1.1.3 COT04 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - ARMÁRIO 
BAIXO, DIMENSÕES (CM): 74(A) x 171(L) x 50(P) - CONFORME PROJETO 
(FOLHA 06)

UN         1,00 3.280,00 S 3.969,78 3.969,78 3,48%

1.1.4 COT05 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO PLANEJADO - 
MESA DE APOIO PROFISSIONAL FIXADA NA PAREDE, DIMENSÕES (CM): 
100 (L) x 50 (P) - CONFORME PROJETO (FOLHA 06)

UN         1,00 1.230,00 S 1.488,67 1.488,67 1,31%

1.1.5 COT06 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - MESA DE 
ATENDIMENTO EM L DIMENSÕES (CM): 160 (L) x 75 (A) x 140 (L2) x 60(P) - 
CONFORME PROJETO (FOLHA 07)

UN         1,00 4.404,39 S 5.330,63 5.330,63 4,68%

1.2 INTERVENÇÕES COPA - TÉRREO

1.2.1 COT09 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO PLANEJADO - 
MÓVEL GELADEIRA, DIMENSÕES (CM): 145(L) x 211(A) x 64(P) - CONFORME 
PROJETO (FOLHA 12)

UN         1,00 2.768,49 S 3.350,71 3.350,71 2,94%

1.2.2 COT10 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO PLANEJADO - 
MESA DE REFEIÇÕES FIXADA NA PAREDE, DIMENSÕES (CM):  78 (L) x 40(P) 
- CONFORME PROJETO (FOLHA 12)

UN         1,00 687,36 S 831,91 831,91 0,73%

1.2.3 COT11 COTAÇÃO

FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO PLANEJADO - 
ARMÁRIO BAIXO COPA,  INCLUSO BANCADA, RODAPÉ E RODAPIA EM 
GRANITO SÃO GABRIEL, DIMENSÕES (CM): 277(L) x 70 (A) x 59(P) - 
CONFORME PROJETO (FOLHA 13)

UN         1,00 11.320,00 S 13.700,60 13.700,60 12,02%

1.3 INTERVENÇÕES ÁREA DE SERVIÇO - TÉRREO

1.3.1 COT16 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO PLANEJADO - 
ARMÁRIO AÉREO ÁREA DE SERVIÇO, DIMENSÕES (CM): 112(L) x 123(A) x 
43(P) - CONFORME PROJETO (FOLHA 14)

UN         1,00 1.839,98 S 2.226,93 2.226,93 1,95%

1.3.2 COT17 COTAÇÃO

FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO PLANEJADO - 
ARMÁRIO BAIXO ÁREA DE SERVIÇO,  INCLUSO BANCADA, RODAPÉ E 
RODAPIA EM GRANITO SÃO GABRIEL, DIMENSÕES (CM): 112(L) x 70(A) x 59 
(P) - CONFORME PROJETO (FOLHA 14)

UN         1,00 4.423,72 S 5.354,03 5.354,03 4,70%

1.4 INTERVENÇÕES COWORKING - TÉRREO

1.4.1 COT20 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - MESA DE 
REUNIÕES, DIMENSÕES (CM): 250(L) x 74(A) x 110(P) - CONFORME 
PROJETO (FOLHA 07)

UN         3,00 4.500,00 S 5.446,35 16.339,05 14,33%

1.4.2 COT21 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO PLANEJADO - 
ARMÁRIO BAIXO , DIMENSÕES (CM): 69(A) x 247(L) x 46(P) - CONFORME 
PROJETO (FOLHA 08)

UN         1,00 4.756,36 S 5.756,62 5.756,62 5,05%

1.4.3 COT22 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO PLANEJADO - 
BANCADA DE APOIO CAFÉ FIXADA NA PAREDE, DIMENSÕES (CM): 90(A) x 
330(L) x 55(P)  - CONFORME PROJETO (FOLHA 10)

UN         1,00 3.383,78 S 4.095,38 4.095,38 3,59%

1.4.4 COT23 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - ARMÁRIO 
BAIXO APOIO CAFÉ, DIMENSÕES (CM): 80(L) x 80(A) x 50(P) - CONFORME 
PROJETO (FOLHA 10)

UN         1,00 1.990,03 S 2.408,54 2.408,54 2,11%

1.4.5 COT24 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - PAINEL 
RIPADO, DIMENSÕES (CM): 248(L) x 256(A) - CONFORME PROJETO (FOLHA 
08)

UN         1,00 5.600,00 S 6.777,68 6.777,68 5,94%

1.4.6 COT25 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - PAINEL 
RIPADO, DIMENSÕES (CM): 210(L) x 280(A) - CONFORME PROJETO (FOLHA 
09)

UN         1,00 5.200,00 S 6.293,56 6.293,56 5,52%

1.5 INTERVENÇÕES FISCALIZAÇÃO - TÉRREO

1.5.1 COT23 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - ARMÁRIO 
BAIXO APOIO CAFÉ, DIMENSÕES (CM): 80(L) x 80(A) x 50(P) - CONFORME 
PROJETO (FOLHA 10)

UN         1,00 1.990,03 S 2.408,54 2.408,54 2,11%

1.6 INTERVENÇÕES BANHEIROS - TÉRREO

1.6.1 CP07 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL, E=4MM, SEM 
MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO (BANHEIROS PNE FEM., 
E PNE MASC.) DIMENSÕES (CM): 70(L) x 100(A) = 2 UN.

M2         1,40 350,77 S 424,54 594,35 0,52%

1.7 INTERVENÇÕES BANHEIROS - PAVIMENTO SUPERIOR 

1.7.1 CP07 COMPOSIÇÃO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL, E=4MM, SEM 
MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO (BANHEIRO FEMININO, 
LAVATÓRIO E BANHEIRO PNE) DIMENSÕES (CM): 70(L) x 180(A), 195(L) x 
100(A) E 70(L) x 100(A)

M2         3,91 350,77 S 424,54 1.659,94 1,46%

1.8 INTERVENÇÕES HALL AUDITÓRIO/ FOYER - PAVIMENTO SUPERIOR

1.8.1 COT20 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - MESA DE 
REUNIÕES, DIMENSÕES (CM): 250(L) x 74(A) x 110(P) - CONFORME 
PROJETO (FOLHA 07)

UN         1,00 4.500,00 S 5.446,35 5.446,35 4,78%

1.8.2 COT30 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO PLANEJADO - 
ARMÁRIO BAIXO , DIMENSÕES (CM): 210(L) x 74(A) x 50(P) - CONFORME 
REFERÊNCIAS MARCENARIA E MARMORARIA (ITEM 02).

UN         1,00 3.809,96 S 4.611,20 4.611,20 4,04%

1.9 INTERVENÇÕES AUDITÓRIO - PAVIMENTO SUPERIOR

1.9.1 COT35 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO PLANEJADO - 
BANCADA 10 LUGARES, DIMENSÕES (CM): 570(L) x 83(A) x 60(P) - 
CONFORME PROJETO (FOLHA 09)

UN         1,00 7.503,76 S 9.081,80 9.081,80 7,97%

1.9.2 COT36 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO PLANEJADO - 
PÚLPITO, DIMENSÕES (CM): 70(L) x 115(A) x 60(P) - CONFORME PROJETO 
(FOLHA 09)

UN         1,00 1.836,91 S 2.223,21 2.223,21 1,95%

100,00% R$         114.017,45 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - LOTE 02: MOBILIÁRIO PLANEJADO SOB MEDIDA 

Total Geral

EXECUÇÃO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA, 
MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

INSPETORIA DE ARARANGUÁ - CREA/SC
Av. Coronel João Fernandes, nº 85, bairro Urussanguinha, Araranguá-SC

Fontes:
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneração), 
Cotações mercado e Painel de Preços ComprasNet

B.D.I. Serviços (BDI-S):

B.D.I. Bens (BDI-B):
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L3-Padronizados

21,03%

15,28%

Item Código Fonte Descrição Und Quant.
Preço Unit 
(sem BDI) 

(R$)
BDI

Preço Unit 
(com BDI) 

(R$)
Total Peso (%)

1 REESTRUTURAÇÃO DE LAYOUT INTERNO CONFORME PROJETO 38.796,16 100,00%
1.1 INTERVENÇÕES ATENDIMENTO - TÉRREO

1.1.1 COT54 COTAÇÃO
FLOREIRA DE CHÃO EM METALON PRETO, DIMENSÕES (CM): 94(L) x 70(A) 
x 25(P) - CONFORME REFERÊNCIA (FOLHA QUANTITATIVOS)

UN         3,00 400,00 B 461,12 1.383,36 3,57%

1.2 INTERVENÇÕES COWORKING - TÉRREO

1.2.1 COT54 COTAÇÃO
FLOREIRA DE CHÃO EM METALON PRETO, DIMENSÕES (CM): 94(L) x 70(A) 
x 25(P) - CONFORME REFERÊNCIA (FOLHA QUANTITATIVOS)

UN         2,00 400,00 B 461,12 922,24 2,38%

1.2.2 RPP142/2026
COMPRASNE

T
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO - BANCO COM ALMOFADA, 
DIMENSÕES (CM): 160 (L) x 45 (A) x 40 (P) - CONFORME REFERÊNCIA

UN         3,00 1.900,00 B 2.190,32 6.570,96 16,94%

1.3 INTERVENÇÕES FISCALIZAÇÃO - TÉRREO

1.3.1 RPP165/2026
COMPRASNE

T

FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO - MESA INDIVIDUAL RETA 
PÉ TRAVA, DIMENSÕES (CM): 135 (L) x 74 (A) x 60(P) - CONFORME 
REFERÊNCIA

UN         1,00 3.800,00 B 4.380,64 4.380,64 11,29%

1.3.2 RPP170/2026
COMPRASNE

T

FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO - MESA EM L PÉ PAINEL 
DIMENSÕES (CM): 135 (L) x 135 (L) x 74 (A) x 60(P) - CONFORME 
REFERÊNCIA

UN         3,00 4.552,95 B 5.248,64 15.745,92 40,59%

1.4 INTERVENÇÕES HALL AUDITÓRIO/ FOYER - PAVIMENTO SUPERIOR

1.4.1 RPP142/2026
COMPRASNE

T
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO - BANCO COM ALMOFADA, 
DIMENSÕES (CM): 160 (L) x 45 (A) x 40 (P) - CONFORME REFERÊNCIA

UN         3,00 1.900,00 B 2.190,32 6.570,96 16,94%

1.4.2 COT54 COTAÇÃO
FLOREIRA DE CHÃO EM METALON PRETO, DIMENSÕES (CM): 94(L) x 70(A) 
x 25(P) - CONFORME REFERÊNCIA (FOLHA QUANTITATIVOS)

UN         2,00 400,00 B 461,12 922,24 2,38%

1.5 INTERVENÇÕES AUDITÓRIO - PAVIMENTO SUPERIOR

1.5.1 COT33 COTAÇÃO

FORNECIMENTO DE CADEIRA COM ESTRUTURA METÁLICA NA COR 
PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E 
ESTOFADO NA COR AZUL TECIDO CREPE. TAMANHO ESPECIAL 
(OBESOS), SUPORTE MÍN. DE CARGA DE 250KG, DIMENSÕES MÍN. DO 
ASSENTO (CM): 41(A) x 75 (L) x 47(P)

UN         1,00 1.195,00 B 1.377,60 1.377,60 3,55%

1.5.2 COT54 COTAÇÃO
FLOREIRA DE CHÃO EM METALON PRETO, DIMENSÕES (CM): 94(L) x 70(A) 
x 25(P) - CONFORME REFERÊNCIA (FOLHA QUANTITATIVOS)

UN         2,00 400,00 B 461,12 922,24 2,38%

100,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - LOTE 03: MOBILIÁRIO PADRONIZADO

EXECUÇÃO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA, 
MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

INSPETORIA DE ARARANGUÁ - CREA/SC
Av. Coronel João Fernandes, nº 85, bairro Urussanguinha, Araranguá-SC

B.D.I. Serviços (BDI-S):

B.D.I. Bens (BDI-B):

Fontes:
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneração), 
Cotações mercado e Painel de Preços ComprasNet

Total Geral  R$         38.796,16 
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L4-Sonorização

21,03%

15,28%

Item Código Fonte Descrição Und Quant.
Preço Unit 
(sem BDI) 

(R$)
BDI

Preço Unit 
(com BDI) 

(R$)
Total Peso (%)

 1 REESTRUTURAÇÃO DE LAYOUT INTERNO CONFORME PROJETO 62.188,68 100,00%
1.1 INTERVENÇÕES AUDITÓRIO - PAVIMENTO SUPERIOR

1.1.1 COT37
COTAÇÃ

O

PROJETOR MULTIMÍDIA – 3.600 LÚMENS: Projetor multimídia branco, fluxo 
luminoso mínimo de 3.600 ANSI lumens, resolução nativa mínima XGA 1024 × 
768, formato 4:3 ou compatível, HDMI, USB, foco, zoom, correção geométrica, 
instalação em teto e alimentação 100–240 VCA; referência: Epson PowerLite X49 
ou equivalente/superior.

UN         2,00 6.107,53 B 7.040,76 14.081,53 22,64%

1.1.2 COT38
COTAÇÃ

O

SUPORTE DE TETO PARA PROJETO: Suporte metálico universal de teto para 
projetor, na cor branca, com extensor regulável em altura e sistema de 
travamento, capacidade mínima de 5 kg, ajustes de inclinação, rotação e 
nivelamento, passagem para cabos e sistema de fixação compatível com o 
projetor e com a estrutura prevista em projeto.

UN         2,00 311,72 B 359,35 718,69 1,16%

1.1.3 COT39
COTAÇÃ

O

TELA PROJETORA RETRÁTIL: Tela para projeção frontal, retrátil, 121", formato 
4:3, área útil aprox. 2,46 × 1,84 m, superfície branca fosca, ganho 0,9 a 1,2, 
ângulo de visão mínimo 100°, estrutura metálica e bordas pretas.

UN         2,00 311,43 B 359,02 718,03 1,15%

1.1.4 COT40
COTAÇÃ

O

MICROFONE DE MESA: Microfone de mesa condensador, padrão polar 
cardioide, resposta de frequência 50 Hz a 18 kHz, alimentação Phantom Power 48 
V, conexão XLR balanceada, haste flexível tipo gooseneck e base antivibração.

UN         8,00 847,00 B 976,42 7.811,37 12,56%

1.1.5 COT41
COTAÇÃ

O

SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO: Sistema sem fio UHF digital ou 
equivalente, alcance mínimo de 30 m, resposta de frequência 50 Hz a 18 kHz, 
faixa dinâmica mínima 100 dB, saída XLR balanceada, composto por transmissor, 
receptor de diversidade, antenas e fonte de alimentação. 

UN         1,00 2.376,67 B 2.739,82 2.739,82 4,41%

1.1.6 COT42
COTAÇÃ

O

CAIXA ACÚSTICA DE EMBUTIR: Caixa acústica de embutir no forro, sistema 
linha 100 V, potência mínima 30 W RMS, resposta 100 Hz a 18 kHz, sensibilidade 
mínima 88 dB, SPL máximo mínimo 103 dB, full range e grade metálica branca. 

UN         6,00 520,00 B 599,46 3.596,74 5,78%

1.1.7 COT43
COTAÇÃ

O

AMPLIFICADOR DE ÁUDIO: Amplificador para linha 100 V, potência mínima 240 
W RMS, THD máximo 1%, resposta 20 Hz a 20 kHz, relação sinal/ruído mínima 
90 dB, entradas balanceadas e proteções contra curto-circuito, sobrecarga e 
sobretemperatura.

UN         1,00 2.608,33 B 3.006,88 3.006,88 4,84%

1.1.8 COT44
COTAÇÃ

O

MESA DIGITAL DE ÁUDIO: Mesa digital com no mínimo 12 canais, entradas XLR, 
Phantom Power 48 V, equalização por canal, processamento digital, saídas 
balanceadas, interface USB e alimentação 100–240 VCA.

UN         1,00 15.149,33 B 17.464,15 17.464,15 28,08%

1.1.9 COT45
COTAÇÃ

O

CABO DE ÁUDIO BALANCEADO: Cabo de áudio balanceado 2 × 0,30 mm² + 
malha, de baixa capacitância, com conectores compatíveis, identificação das 
extremidades e instalação em infraestrutura exclusiva, separada dos circuitos 
elétricos de potência.

UN         2,00 190,20 B 219,26 438,53 0,71%

1.1.10 COT46
COTAÇÃ

O

CABO HDMI: Cabo HDMI de alta velocidade para transmissão de áudio e vídeo, 
com comprimento conforme projeto e desempenho compatível com a distância 
instalada, garantindo estabilidade, sincronismo e ausência de perda perceptível 
de sinal.

UN         2,00 343,42 B 395,89 791,78 1,27%

1.1.11 COT47
COTAÇÃ

O

RACK 19": Rack metálico padrão 19", em aço carbono com pintura eletrostática, 
porta ventilada, ventilação natural ou forçada, organizadores de cabos, régua 
elétrica integrada e aterramento, dimensionado para os equipamentos do sistema.

UN         1,00 323,33 B 372,74 372,74 0,60%

1.1.12 COT48
COTAÇÃ

O

PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO – DSP: Processador digital de áudio DSP 
com equalização paramétrica, filtros passa-alta e passa-baixa, delay, limitador, 
controle de ganho, entradas e saídas balanceadas e alimentação 100–240 VCA.

UN         1,00 2.563,33 B 2.955,01 2.955,01 4,75%

1.1.13 COT49
COTAÇÃ

O

CAIXA TÉCNICA CT-01: Caixa técnica metálica de embutir, com pintura 
eletrostática, contendo 10 conectores XLR fêmea, tampa basculante ou removível 
e sistema de fixação adequado, destinada à interligação dos microfones com a 
sala técnica.

UN         1,00 413,33 B 476,49 476,49 0,77%

1.1.14 COT50
COTAÇÃ

O

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA AUDIOVISUAL: (Projetores e telas) 
conforme equipamentos indicados no projeto executivo e memoriais, incluso 
montagem dos cabos, configuração dos equipamentos, testes para pleno 
funcionamento e orientação técnica para a correta utilização dos equipamento

M2       70,70 37,36 S 45,22 3.197,21 5,14%

1.1.15 COT51
COTAÇÃ

O

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: serviços de 
instalação compreendendo lançamento e identificação de cabos, instalação de 
eletrodutos e acessórios quando necessários, montagem de conectores, fixação 
de caixas acústicas, equipamentos, rack, testes de continuidade, regulagem, 
programação, comissionamento e entrega do sistema em pleno funcionamento, 
incluindo todos os materiais de consumo e acessórios indispensáveis à perfeita 
execução dos serviços.

M2       70,70 44,64 S 54,03 3.819,71 6,14%

100,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - LOTE 04: SONORIZAÇÃO E AUDIOVISUAL

B.D.I. Serviços (BDI-S):

B.D.I. Bens (BDI-B):

EXECUÇÃO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA, 
MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

INSPETORIA DE ARARANGUÁ - CREA/SC
Av. Coronel João Fernandes, nº 85, bairro Urussanguinha, Araranguá-SC

Fontes:
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneração), 
Cotações mercado e Painel de Preços ComprasNet

Total Geral  R$           62.188,68 
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L5-Acabamentos

21,03%

15,28%

Item Código Fonte Descrição Und Quant.
Preço Unit 
(sem BDI) 

(R$)
BDI

Preço Unit 
(com BDI) 

(R$)
Total Peso (%)

1 REESTRUTURAÇÃO DE LAYOUT INTERNO CONFORME PROJETO 61.878,67 100,00%
1.1 INTERVENÇÕES ATENDIMENTO - TÉRREO

1.1.1 COT01 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA 
SOLAR, COLEÇÃO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE 
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSÕES 
(CM): 220(L) x 110(A), 166(L) x 280(A), 172(L) x 280(A) E 247(L) x 280(A)

M2       18,80 219,90 S 266,14 5.003,53 8,09%

1.2 INTERVENÇÕES COPA - TÉRREO

1.2.1 COT01 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA 
SOLAR, COLEÇÃO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE 
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSÕES 
(CM): 160(L) x 70(A)

M2         1,12 219,90 S 266,14 298,08 0,48%

1.3 INTERVENÇÕES COWORKING - TÉRREO

1.3.1 COT01 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA 
SOLAR, COLEÇÃO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE 
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSÕES 
(CM): 220(L) x 110(A)

M2         2,42 219,90 S 266,14 644,07 1,04%

1.3.2 COT26 COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NUVENS ACÚSTICAS CIRCULARES EM 
LÃ DE PET AZUL, DIMENSÕES (CM): Ø120 (L) x 5 (A) - CONFORME 
REFERÊNCIA (FOLHA QUANTITATIVOS)

UN         5,00 1.194,63 S 1.445,86 7.229,30 11,68%

1.3.3 COT27 COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NUVENS ACÚSTICAS CIRCULARES EM 
LÃ DE PET CINZA, DIMENSÕES (CM): Ø90 (L) x 5 (A) - CONFORME 
REFERÊNCIA (FOLHA QUANTITATIVOS)

UN         6,00 1.181,12 S 1.429,51 8.577,06 13,86%

1.3.4 COT28 COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NUVENS ACÚSTICAS CIRCULARES EM 
LÃ DE PET CINZA, DIMENSÕES (CM): Ø60 (L) x 5 (A) - CONFORME 
REFERÊNCIA (FOLHA QUANTITATIVOS)

UN         7,00 715,00 S 865,36 6.057,55 9,79%

1.4 INTERVENÇÕES SALA DE APOIO - TÉRREO

1.4.1 COT01 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA 
SOLAR, COLEÇÃO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE 
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSÕES 
(CM): 220(L) x 110(A)

M2         2,42 219,90 S 266,14 644,07 1,04%

1.5 INTERVENÇÕES FISCALIZAÇÃO - TÉRREO

1.5.1 COT01 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA 
SOLAR, COLEÇÃO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE 
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSÕES 
(CM): 160(L) x 100(A)

M2         1,60 219,90 S 266,14 425,83 0,69%

1.6 INTERVENÇÕES BANHEIROS - PAVIMENTO SUPERIOR 

1.6.1 COT01 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA 
SOLAR, COLEÇÃO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE 
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, (BANHEIRO PNE) 
DIMENSÕES (CM): 70(L) x 110(A) 

M2         0,77 219,90 S 266,14 204,93 0,33%

1.7 INTERVENÇÕES HALL AUDITÓRIO/ FOYER - PAVIMENTO SUPERIOR

1.7.1 COT01 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA 
SOLAR, COLEÇÃO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE 
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSÕES 
(CM):  247(L) x 315(A), 166(L) x 315(A) E 300(L) x 315(A) 

M2       18,48 219,90 S 266,14 4.918,36 7,95%

1.8 INTERVENÇÕES AUDITÓRIO - PAVIMENTO SUPERIOR

1.8.1 COT18 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PISO-TETO COM FIXAÇÃO 
DOS VARÕES SUÍÇO NA PAREDE COM SUPORTE DUPLO, CORTINAS EM 
TECIDO LINHO SINTÉTICO CINZA MÉDIO NO MODELO PREGA MACHO OU 
WAVE E BLACKOUT 70% CINZA CLARO MODELO RETO SEPARADO DA 
CORTINA. DIMENSÕES (CM): 280(C) x 290(A) E 740(C)) x 290(A)

CJ         1,00 4.531,33 S 5.484,27 5.484,27 8,86%

1.8.2 COT31 COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE ESPECIAL RESINADO / 
PELO ALTO COR: CINZA CLARO. INCLUSO: INSTALAÇÃO E PERFIL 
METÁLICO DE TRANSIÇÃO (PORTA 1,30M)

M2       75,00 217,43 S 263,16 19.736,66 31,90%

1.8.3 COT32 COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PAINEL ACÚSTICO COM 
TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, DIMENSÕES (CM): 290(A) x 160(L)

M2         4,64 472,77 S 572,19 2.654,95 4,29%

100,00%

EXECUÇÃO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA, 
MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

INSPETORIA DE ARARANGUÁ - CREA/SC
Av. Coronel João Fernandes, nº 85, bairro Urussanguinha, Araranguá-SC

Fontes:
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneração), 
Cotações mercado e Painel de Preços ComprasNet

B.D.I. Serviços (BDI-S):

B.D.I. Bens (BDI-B):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - LOTE 05: PERSIANAS, CORTINAS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS

 R$         61.878,67 Total Geral
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L6-ComunicaçãoVisual

21,03%

15,28%

Item Código Fonte Descrição Und Quant.
Preço Unit 
(sem BDI) 

(R$)
BDI

Preço Unit 
(com BDI) 

(R$)
Total Peso (%)

1 REESTRUTURAÇÃO DE LAYOUT INTERNO CONFORME PROJETO 15.320,52 64,87%
1.1 INTERVENÇÕES ATENDIMENTO - TÉRREO

1.1.1 COT07 COTAÇÃO

FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DECORATIVO, 
COM MOLDURA EM MADEIRA, DIMENSÕES (CM): 80 (L) x 100 (A) E 
IMPRESSÃO EM PAPEL FOTOGRÁFICO, DIMENSÕES (CM): 60 (L) 80 (A) - 
CONFORME REFERÊNCIA (FOLHA QUANTITATIVOS)

UN         2,00 990,22 S 1.198,47 2.396,93 10,15%

1.1.2 COT08 COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACRILICO 10 MM - 
160X35 CM "CREA-SC"

UN         1,00 1.690,00 S 2.045,41 2.045,41 8,66%

1.2 INTERVENÇÕES COWORKING - TÉRREO

1.2.1 COT29 COTAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACRILICO BRANCO 10 
MM - 176X17 CM "COWORKING" - CONFORME PROJETO (FOLHA 03)

UN         1,00 680,00 S 823,00 823,00 3,48%

1.3 INTERVENÇÕES AUDITÓRIO - PAVIMENTO SUPERIOR

1.3.1 COT34 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO "CREA-SC" EM ACRILICO 
BRANCO 10 MM - MINERVA EM ACRILICO AZUL 10MM e AMARELO/OCRE 
SOBREPOSTO ACRILICO 5MM, DIMENSÕES TOTAIS (CM): 250X49(A) - 
CONFORME REFERÊNCIA (FOLHA 05)

UN         1,00 1.986,00 S 2.403,66 2.403,66 10,18%

1.4 PLACAS E ADESIVOS DE ORIENTAÇÃO / IDENTIFICAÇÃO

1.4.1 COT52 COTAÇÃO
FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 
PARA AMBIENTES INTERNOS CONFORME PROJETO

CJ         1,00 6.322,00 S 7.651,52 7.651,52 32,40%

2 REESTRUTURAÇÃO DE LAYOUT EXTERNO CONFORME PROJETO 8.295,40 35,13%

2.1 COT53 COTAÇÃO

FABRICAÇÃO/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO "CREA/SC" 
RETROILUMINADO EM CAIXA GALVANIZADA COM PINTURA AUTOMOTIVA 
PARA FACHADA EXTERNA. LETRAS PEQUENAS EM PVC SEM ILUMINAÇÃO 
(10 MM), DIMENSÕES (CM) 200(L) x 124(A) - CONFORME PROJETO

UN         1,00 6.854,00 S 8.295,40 8.295,40 35,13%

100,00%

Fontes:
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneração), 
Cotações mercado e Painel de Preços ComprasNet

 R$         23.615,91 

EXECUÇÃO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA, 
MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

INSPETORIA DE ARARANGUÁ - CREA/SC
Av. Coronel João Fernandes, nº 85, bairro Urussanguinha, Araranguá-SC

B.D.I. Serviços (BDI-S):

B.D.I. Bens (BDI-B):

Total Geral

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - LOTE 06: COMUNICAÇÃO VISUAL
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Composições

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO UNIT 

NÃO DESONER.
COEFIC.

CUSTO CP NÃO 
DESONER.

Composiçã
o Própria

CP01
COORDENAÇÃO TÉCNICA E LOGÍSTICA/ADMINISTRAÇÃO DE OBRA/ 
(LOTES 01 A 06) 

LOTE 659,76

SINAPI - I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 151,56 2 303,12

SINAPI - I 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 35,3 4 141,20

SINAPI - I 2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) H 26,93 8 215,44

Composiçã
o Própria

CP02
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PARA DESLOCAMENTO DE 
MOBILIÁRIOS DURANTE A OBRA

UN 561,48

SINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 24,19 12 290,28

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 22,6 12 271,20

Composiçã
o Própria

CP03
PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO ESPADA DE SÃO JORGE OU 
EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M

UN 43,48

COTAÇÃO COT55
PLANTA ESPADA / LANCA DE SAO JORGE, MOERIA, IRIS, OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO COM H = 0,50 A 1,00 M

UN 41,61 1 41,61

SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,35 0,0124 0,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0619 1,51

Composiçã
o Própria

CP04
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PENDENTE LINEAR - LED 4000K 
120CM ALTURA DO NÍVEL DO PISO DE 180CM

UN 453,62

COTAÇÃO COT56
PENDENTE LINEAR SLIM, 120CM LED 4000K - 30,5W, ACABAMENTO 
EM ALUMINIO PRETO

UN 390,97 1 390,97

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 46,65 1,1134355 51,94

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 30,79 0,3479486 10,71

Composiçã
o Própria

CP05 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA MOBILIÁRIO COPA CJ 1.099,28

COTAÇÃO COT13
FORNECIMENTO DE CUBA EM INOX DE EMBUTIR, DIMENSÕES (CM): 
40(L) x 34(C) x 14,5(P) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA 
QUANTITATIVOS)

UN 119,9 1 119,90

COTAÇÃO COT14
FORNECIMENTO DE LIXEIRA EM INOX DE EMBUTIR, DIMENSÕES 
(CM): Ø25 (5L) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA QUANTITATIVOS)

UN 429,9 1 429,90

COTAÇÃO COT15
FORNECIMENTO DE TORNEIRA BICA ALTA PARA BANCADA, 
DIMENSÕES (CM): 30 (A) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA 
QUANTITATIVOS)

UN 249,9 1 249,90

SINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 24,19 3 72,57

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,45 3 88,35

SINAPI 44945
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ 
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

UN 9,22 1 9,22

SINAPI 11681
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 
40 CM

UN 7,03 1 7,03

SINAPI 38643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO UN 54,75 1 54,75

SINAPI 45334
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 33,31 1 33,31

SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 34,35 1 34,35

Composiçã
o Própria

CP06
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA MOBILIÁRIO ÁREA DE 
SERVIÇO

CJ 895,74

COTAÇÃO COT15
FORNECIMENTO DE TORNEIRA BICA ALTA PARA BANCADA, 
DIMENSÕES (CM): 30 (A) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA 
QUANTITATIVOS)

UN 249,9 1 249,90

COTAÇÃO COT19
FORNECIMENTO DE TANQUE EM INOX DE EMBUTIR, DIMENSÕES 
(CM): 44(L) x 44(A) x 23(P) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA 
QUANTITATIVOS)

UN 399,9 1 399,90

SINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 24,19 2 48,38

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,45 2 58,90

SINAPI 44945
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ 
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

UN 9,22 1 9,22

SINAPI 11681
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 
40 CM

UN 7,03 1 7,03

SINAPI 38643 VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO UN 54,75 1 54,75

SINAPI 45334
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE 
MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 33,31 1 33,31

SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 34,35 1 34,35

Composiçã
o Própria

CP07
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL E=4MM, SEM 
MOLDURA, ADERIDO COM SELANTE PU

M2 350,77

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,93 0,187951 5,63

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1621538 3,95

SINAPI-I 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 26,81 0,4304161 11,54

SINAPI-I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 329,66 1 329,66

SINAPI - 06/2026 - Santa 
Catarina (sem desoneração), 
Cotações mercado e Painel de 
Preços ComprasNet

Fontes:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU) ANALÍTICA

EXECUÇÃO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA, 
MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

INSPETORIA DE ARARANGUÁ - CREA/SC
Av. Cel João Fernandes, nº 85, bairro Urussanguinha, Araranguá-SC
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BDI-Serviços

Fontes:

21,03%

15,28%

AC 3,50%
SG 0,80%
R 0,97%

DF 1,00%
L 7,40%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 21,03%
BDI DES 21,03%

Observações:

Data 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 
orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 
100%, com a respectiva alíquota de 2%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Florianópolis/SC 05 de agosto de 2026
Local

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Lucro

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

BDI 

TIPO DE OBRA

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

INSPETORIA DE ARARANGUÁ - CREA/SC
Av. Cel João Fernandes, nº 85, Araranguá-SC

EXECUÇÃO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, 
MARCENARIA, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES 

COMPLEMENTARES

B.D.I. Serviços (BDI-S):

B.D.I. Bens (BDI-B):

SINAPI - 06/2026 - Santa 
Catarina (sem desoneração), 
Cotações mercado e Painel de 
Preços ComprasNet
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BDI-Bens

Fontes:

21,03%

15,28%

AC 3,45%
SG 0,48%
R 0,85%

DF 0,85%
L 5,11%

CP 3,65%
ISS 0,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 15,28%
BDI DES 15,28%

Observações:

Data 

Itens Siglas
% 

Adotado

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI DE BENS (MATERIAIS/EQUIPAMENTOS)

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

BDI 

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Administração Central
Seguro e Garantia

Risco
Despesas Financeiras

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 
100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 
orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Florianópolis/SC 05 de agosto de 2026
Local

EXECUÇÃO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, 
MARCENARIA, MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES 

COMPLEMENTARES

SINAPI - 06/2026 - Santa 
Catarina (sem desoneração), 
Cotações mercado e Painel de 
Preços ComprasNet

INSPETORIA DE ARARANGUÁ - CREA/SC
Av. Cel João Fernandes, nº 85, Araranguá-SC

B.D.I. Serviços (BDI-S):

B.D.I. Bens (BDI-B):
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Cronograma

21,03%

15,28%

Lote Descrição Totais (R$) Parcelas 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana 5ª Semana 6ª Semana
1 SERVIÇOS DE ENGENHARIA / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA          11.500,82           2.300,16             1.150,08         1.150,08             2.300,16         2.300,16        2.300,16 

20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2 MARCENARIA PLANEJADA SOB MEDIDA        114.017,45                      -             11.401,75       11.401,75           11.401,75       34.205,24      45.606,98 

0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 40,00%
3 MOBILIÁRIO PADRONIZADO (ITENS DE PRATELEIRA) 38.796,16                      -               3.879,62         7.759,23           11.638,85       11.638,85        3.879,62 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
4 SONORIZAÇÃO E AUDIOVISUAL 62.188,68                      -               6.218,87         6.218,87             6.218,87       18.656,60      24.875,47 

0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 40,00%
5 PERSIANAS, CORTINAS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS 61.878,67                      -               6.187,87         6.187,87           18.563,60       18.563,60      12.375,73 

0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00%
6 COMUNICAÇÃO VISUAL 23.615,91                      -                          -                      -               7.084,77         7.084,77        9.446,37 

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%

Total Geral  R$ 311.997,70           2.300,16           28.838,18       32.717,79           57.208,00       92.449,23      98.484,33 

0,74% 9,24% 10,49% 18,34% 29,63% 31,57%

EXECUÇÃO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA, MOBILIÁRIO E 
INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

INSPETORIA DE ARARANGUÁ - CREA/SC
Av. Cel João Fernandes, nº 85, bairro Urussanguinha, Araranguá-SC

B.D.I. Serviços (BDI-S):

B.D.I. Bens (BDI-B):

100,00%

 % Período 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 % Período 

 % Período 

 % Período 

 % Período 

 % Período 

Fontes:
SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneração), Cotações mercado e 
Painel de Preços ComprasNet
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