L1-Engenharia

(&)

Conselho Regional de Engenharia
@ Agronomia de Santa Catarina

EXECUGAO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA,

MOBILIARIO E INSTALAGOES COMPLEMENTARES

INSPETORIA DE ARARANGUA - CREA/SC

Av. Coronel Jodo Fernandes, n°® 85, bairro Urussanguinha, Ararangua-SC

Fontes:

SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneragao),
Cotagdes mercado e Painel de Pregos ComprasNet

B.D.l. Servigos (BDI-S):

B.D.l. Bens (BDI-B):

21,03%

15,28%

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - LOTE 01: SERVICOS DE ENGENHARIA

Preco Unit Prego Unit
Item | Cédigo Fonte Descrigédo Und | Quant. | (sem BDI) |BDI| (com BDI)| Total [Peso (%)
(R$) (R$)
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 4.791,06]  41,66%
11 | cPo1 |coMPOSICAO g?gggENAQAO ECHIEA E MOV D12 QR (LTSS | gy 6,00 659,76 S 79851| 4.791,06|  41,66%
2 SERVIGCOS PRELIMINARES 679,56 5,91%
< ~|COMPOSICAO REPRESENTATIVA PARA DESLOCAMENTO DE MOBILIARIOS o
21 | CP02 |COMPOSIGAO| S 0\ (o™ Sara UN 1,00 561,48 S 679,56 679,56 5,91%
3 REESTRUTURAGAO DE LAYOUT INTERNO CONFORME PROJETO 5.236,16]  45,53%
3.1 INTERVENGOES ATENDIMENTO - TERREO
~_|PLANTIO DE ESPECIE VEGETAL, TIPO ESPADA DE SAO JORGE OU N
3.1.1] CPO3 |COMPOSICAO | &y ivALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M U BT i e Sz B
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PENDENTE LINEAR - LED 4000K
3.1.2| CP04 |COMPOSICAO|DIMENSOES (CM): 100 OU 120 (L) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA UN 1,00 453,62 S 549,02 549,02 4,77%
QUANTITATIVOS)
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
3.1.3| 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (COR OCEANO PROFUNDO SUVINIL OU M2 14,30 17,22 S 20,84 298,01 2,59%
SIMILAR FOSCO)
3.2 INTERVENGOES COPA - TERREO
3.2.1| CP05 [COMPOSICAO|FORNECIMENTO E INSTALAGAO HIDRAULICA MOBILIARIO COPA CJ 1,00 1.099,28] S 1.330,46] 1.33046] 11,57%
3.3 INTERVENGOES AREA DE SERVIGCO - TERREO
3.3.1| CP06 |COMPOSICAO EEEUIEC%'MENTO Bl STALACAOLIDRACEICAMOBIEERICLRESDE cJ 1,00 895,74 S 1.084,11|  1.084,11 9,43%
3.4 INTERVENGOES COWORKING - TERREO
~_|PLANTIO DE ESPECIE VEGETAL, TIPO ESPADA DE SAO JORGE OU N
3.41] CPO3 | COMPOSICAO| & vALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M X Gow i e e B
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
3.4.2| 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (COR OCEANO PROFUNDO SUVINIL OU M2 19,00 17,22 S 20,84 395,96 3,44%
SIMILAR FOSCO)
3.5 INTERVENGOES HALL AUDITORIO/ FOYER - PAVIMENTO SUPERIOR
~_|PLANTIO DE ESPECIE VEGETAL, TIPO ESPADA DE SAO JORGE OU )
3.51] CP03 | COMPOSICAO| &y ivALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M X 2y ey & e e ST
3.6 INTERVENGOES AUDITORIO - PAVIMENTO SUPERIOR
~  |PLANTIO DE ESPECIE VEGETAL, TIPO ESPADA DE SAO JORGE OU o
31| CGFB |(CotReElge EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M Ur Ry ey & Raioa Sz B
4 COMPLEMENTOS E OUTROS SERVICOS 794,04 6,90%
REMOGCAO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS E RESIDUOS DE
4.1 | 106128 SINAPI  |GESSO) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO M3 4,00 164,02| S 198,51 794,04 6,90%
FINAL CACAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025
Total Geral| R$ 11.500,82 | 100,00%
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L2-Planejados

O

Conseing Regional de Engenharia
@ Agronomia de Santa Catarina

MOBILIARIO E INSTALAGOES COMPLEMENTARES

INSPETORIA DE ARARANGUA - CREA/SC

EXECUGAO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA,

Av. Coronel Jodo Fernandes, n° 85, bairro Urussanguinha, Ararangua-SC

Fontes:

B.D.l. Servigos (BDI-S):

B.D.l. Bens (BDI-B):

21,03%

15,28%

SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneragao),
Cotagdes mercado e Painel de Pregos ComprasNet

PLANI

LHA ORCAMENTARIA SINTETICA - LOTE 02: MOBILIARI

O PLANEJADO SOB MEDIDA

Item

Codigo Fonte

Descrigao

Und

Quant.

Precgo Unit
(sem BDI)
(R$)

BDI

Preco Unit
(com BDI)
(R$)

Total

Peso (%)

REESTRUTURAGAO DE LAYOUT INTERNO CONFORME PROJETO

114.017,45

100,00%

1.1

INTERVENCOES ATENDIMENTO - TERREO

1.1.1

COT02 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - PAINEL
RIPADO, DIMENSOES (CM): 200(L) x 280(A) - CONFORME PROJETO (FOLHA
05)

UN

1,00

5.320,00

6.438,80

6.438,80

5,65%

192

COT03 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - APARADOR
CAFE DIMENSOES (CM): 120(L) x 86(A) x 42(P) - CONFORME PROJETO
(FOLHA 05)

UN

1,00

2.998,57

3.629,17

3.629,17

3,18%

1.1.3

COT04 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - ARMARIO
BAIXO, DIMENSOES (CM): 74(A) x 171(L) x 50(P) - CONFORME PROJETO
(FOLHA 06)

UN

1,00

3.280,00

3.969,78

3.969,78

3,48%

114

COT05 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOBILIARIO PLANEJADO |
MESA DE APOIO PROFISSIONAL FIXADA NA PAREDE, DIMENSOES (CM):
100 (L) x 50 (P) - CONFORME PROJETO (FOLHA 06)

UN

1,00

1.230,00

1.488,67

1.488,67

1,31%

COT06 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - MESA DE
ATENDIMENTO EM L DIMENSOES (CM): 160 (L) x 75 (A) x 140 (L2) x 60(P) -
CONFORME PROJETO (FOLHA 07)

UN

4.404,39

5.330,63

5.330,63

4,68%

INTERVENGOES COPA - TERREO

COT09 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIO PLANEJADO |
MOVEL GELADEIRA, DIMENSOES (CM): 145(L) x 211(A) x 64(P) - CONFORME
PROJETO (FOLHA 12)

UN

1,00

2.768,49

3.350,71

3.350,71

2,94%

COT10 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIO PLANEJADO |
MESA DE REFEIGOES FIXADA NA PAREDE, DIMENSOES (CM): 78 (L) x 40(P)
- CONFORME PROJETO (FOLHA 12)

UN

1,00

687,36

831,91

831,91

0,73%

1.2.3

COT11 | COTAGAO

FABRICAGAO/FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOBILIARIO PLANEJADO |
ARMARIO BAIXO COPA, INCLUSO BANCADA, RODAPE E RODAPIA EM
GRANITO SAO GABRIEL, DIMENSOES (CM): 277(L) x 70 (A) x 59(P) -
CONFORME PROJETO (FOLHA 13)

UN

1,00

11.320,00

13.700,60

13.700,60

12,02%

1.3

INTERVENGOES AREA DE SERVIGO - TERREO

1.3.1

COT16 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIO PLANEJADO |
ARMARIO AEREO AREA DE SERVICO, DIMENSOES (CM): 112(L) x 123(A) x
43(P) - CONFORME PROJETO (FOLHA 14)

UN

1,00

1.839,98

2.226,93

2.226,93

1,95%

1.3.2

COT17 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOBILIARIO PLANEJADO |
ARMARIO BAIXO AREA DE SERVICO, INCLUSO BANCADA, RODAPE E
RODAPIA EM GRANITO SAO GABRIEL, DIMENSOES (CM): 112(L) x 70(A) x 59
(P) - CONFORME PROJETO (FOLHA 14)

1,00

4.423,72

5.354,03

5.354,03

4,70%

1.4

INTERVENGCOES COWORKING - TERREO

141

COT20 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - MESA DE
REUNIOES, DIMENSOES (CM): 250(L) x 74(A) x 110(P) - CONFORME
PROJETO (FOLHA 07)

UN

3,00

4.500,00

5.446,35

16.339,05

14,33%

14.2

CcoT21 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIO PLANEJADO |
ARMARIO BAIXO , DIMENSOES (CM): 69(A) x 247(L) x 46(P) - CONFORME
PROJETO (FOLHA 08)

UN

1,00

4.756,36

5.756,62

5.756,62

5,05%

143

coT22 | COTAGAO

FABRICAGAO/FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MOBILIARIO PLANEJADO |
BANCADA DE APOIO CAFE FIXADA NA PAREDE, DIMENSOES (CM): 90(A) x
330(L) x 55(P) - CONFORME PROJETO (FOLHA 10)

UN

1,00

3.383,78

4.095,38

4.095,38

3,59%

144

CcoT23 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - ARMARIO
BAIXO APOIO CAFE, DIMENSOES (CM): 80(L) x 80(A) x 50(P) - CONFORME
PROJETO (FOLHA 10)

UN

1,00

1.990,03

2.408,54

2.408,54

2,11%

14.5

COT24 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - PAINEL
RIPADO, DIMENSOES (CM): 248(L) x 256(A) - CONFORME PROJETO (FOLHA
08)

UN

1,00

5.600,00

6.777,68

6.777,68

5,94%

1.4.6

COT25 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - PAINEL
RIPADO, DIMENSOES (CM): 210(L) x 280(A) - CONFORME PROJETO (FOLHA
09)

UN

1,00

5.200,00

6.293,56

6.293,56

5,52%

1.5

INTERVENGCOES FISCALIZAGAO - TERREO

1.5.1

COT23 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - ARMARIO
BAIXO APOIO CAFE, DIMENSOES (CM): 80(L) x 80(A) x 50(P) - CONFORME
PROJETO (FOLHA 10)

UN

1,00

1.990,03

2.408,54

2.408,54

2,11%

1.6

INTERVENGOES BANHEIROS - TERREO

CP07 |COMPOSIGAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL, E=4MM, SEM
MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO (BANHEIROS PNE FEM.,
E PNE MASC.) DIMENSOES (CM): 70(L) x 100(A) = 2 UN.

M2

1,40

350,77

424,54

594,35

0,52%

INTERVENGCOES BANHEIROS - PAVIMENTO SUPERIOR

CP07 |COMPOSIGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ESPELHO CRISTAL, E=4MM, SEM
MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO (BANHEIRO FEMININO,
LAVATORIO E BANHEIRO PNE) DIMENSOES (CM): 70(L) x 180(A), 195(L) x
100(A) E 70(L) x 100(A)

M2

3,91

350,77

424,54

1.659,94

1,46%

INTERVENGOES HALL AUDITORIO/ FOYER - PAVIMENTO SUPERIOR

COT20 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO PLANEJADO - MESA DE
REUNIOES, DIMENSOES (CM): 250(L) x 74(A) x 110(P) - CONFORME
PROJETO (FOLHA 07)

UN

1,00

4.500,00

5.446,35

5.446,35

4,78%

COT30 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIO PLANEJADO |
ARMARIO BAIXO , DIMENSOES (CM): 210(L) x 74(A) x 50(P) - CONFORME
REFERENCIAS MARCENARIA E MARMORARIA (ITEM 02).

UN

1,00

3.809,96

4.611,20

4.611,20

4,04%

INTERVENGOES AUDITORIO - PAVIMENTO SUPERIOR

COT35 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIO PLANEJADO |
BANCADA 10 LUGARES, DIMENSOES (CM): 570(L) x 83(A) x 60(P) -
CONFORME PROJETO (FOLHA 09)

UN

1,00

7.503,76

9.081,80

9.081,80

7,97%

COT36 | COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOBILIARIO PLANEJADO |
PULPITO, DIMENSOES (CM): 70(L) x 115(A) x 60(P) - CONFORME PROJETO

(FOLHA 09)

UN

1,00

1.836,91

S

2.223,21

2.223,21

1,95%

Total Geral

R$ 114.017,45

100,00%)
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L3-Padronizados

Conseino Regional de Engenharia
@ Agronomia de Santa Catarina

MOBILIARIO E INSTALAGOES COMPLEMENTARES

INSPETORIA DE ARARANGUA - CREA/SC

EXECUGAO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA,

Av. Coronel Jodo Fernandes, n° 85, bairro Urussanguinha, Ararangua-SC

Fontes:

SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneragéo),
Cotagdes mercado e Painel de Precos ComprasNet

B.D.l. Servigos (BDI-S):

B.D.l. Bens (BDI-B):

21,03%

15,28%

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA - LOTE 03: MOBILIARIO PADRONIZADO

Prego Unit Prego Unit
Item| Coadigo Fonte Descrigao Und Quant. | (sem BDI) |BDI| (com BDI)| Total [Peso (%)
(R$) (R$)
1 REESTRUTURAGAO DE LAYOUT INTERNO CONFORME PROJETO 38.796,16| 100,00%
1.1 INTERVENGOES ATENDIMENTO - TERREO
= FLOREIRA DE CHAO EM METALON PRETO, DIMENSOES (CM): 94(L) x 70(A) o
1.1.1 COT54 COTACAO x 25(P) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA QUANTITATIVOS) UN 3,00 400,00( B 461,12 1.383,36 3,57%
1.2 INTERVENGOES COWORKING - TERREO
5 FLOREIRA DE CHAO EM METALON PRETO, DIMENSOES (CM): 94(L) x 70(A) 5
1.21 COT54 COTACAO x 25(P) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA QUANTITATIVOS) UN 2,00 400,00 B 461,12 922,24 2,38%
COMPRASNE |FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO - BANCO COM ALMOFADA, 5
1.2.2|RPP142/2026 T DIMENSOES (CM): 160 (L) x 45 (A) x 40 (P) - CONFORME REFERENCIA UN 3,00 1.900,00( B 2.190,32| 6.570,96 16,94%
1.3 INTERVENGOES FISCALIZAGAO - TERREO
COMPRASNE FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO - MESA INDIVIDUAL RETA
1.3.1 |RPP165/2026 T PE TRAVA, DIMENSOES (CM): 135 (L) x 74 (A) x 60(P) - CONFORME UN 1,00 3.800,00| B 4.380,64| 4.380,64 11,29%
REFERENCIA
COMPRASNE FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO - MESA EM L PE PAINEL
1.3.2|RPP170/2026 T DIMENSOES (CM): 135 (L) x 135 (L) x 74 (A) x 60(P) - CONFORME UN 3,00 4.552,95| B 5.248,64| 15.745,92 40,59%
REFERENCIA
1.4 INTERVENGOES HALL AUDITORIO/ FOYER - PAVIMENTO SUPERIOR
COMPRASNE |FABRICACAO/FORNECIMENTO DE MOBILIARIO - BANCO COM ALMOFADA, 5
1.4.1 |RPP142/2026 T DIMENSOES (CM): 160 (L) x 45 (A) x 40 (P) - CONFORME REFERENCIA UN 3,00 1.900,00| B 2.190,32| 6.570,96| 16,94%
5 FLOREIRA DE CHAO EM METALON PRETO, DIMENSOES (CM): 94(L) x 70(A) 5
14.2 COT54 COTACAO x 25(P) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA QUANTITATIVOS) UN 2,00 400,00 B 461,12 922,24 2,38%
1.5 INTERVENGOES AUDITORIO - PAVIMENTO SUPERIOR
FORNECIMENTO DE CADEIRA COM ESTRUTURA METALICA NA COR
PRETA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E
1.5.1 COT33 COTAGAO |ESTOFADO NA COR AZUL TECIDO CREPE. TAMANHO ESPECIAL UN 1,00 1.195,00( B 1.377,60( 1.377,60 3,55%
(OBESOS), SUPORTE MiN. DE CARGA DE 250KG, DIMENSOES MiN. DO
ASSENTO (CM): 41(A) x 75 (L) x 47(P) _
5 FLOREIRA DE CHAO EM METALON PRETO, DIMENSOES (CM): 94(L) x 70(A) o
152 COT54 COTACAO x 25(P) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA QUANTITATIVOS) UN 2,00 400,00( B 461,12 922,24 2,38%
Total Geral| R$ 38.796,16 | 100,00%
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L4-Sonorizagao

O

Conseiho
.

Rogional de Engenharia
e Santa Catarina

EXECUGAO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA,

MOBILIARIO E INSTALAGOES COMPLEMENTARES

INSPETORIA DE ARARANGUA - CREA/SC

Av. Coronel Jodo Fernandes, n° 85, bairro Urussanguinha, Ararangua-SC

Fontes:

SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneragéo),
Cotagdes mercado e Painel de Pregos ComprasNet

B.D.l. Servigos (BDI-S):
B.D.l. Bens (BDI-B):

21,03%

15,28%

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - LOTE 04: SONO

RIZACAO E AUDIOVISUAL

Prego Unit Preco Unit
Item |Coddigo| Fonte Descrigao Und| Quant. | (sem BDI) |BDI| (com BDI) | Total |Peso (%)
(R$) (R$)
1 REESTRUTURAGAO DE LAYOUT INTERNO CONFORME PROJETO 62.188,68| 100,00%
1.1 INTERVENGOES AUDITORIO - PAVIMENTO SUPERIOR
PROJETOR MULTIMIDIA — 3.600 LUMENS: Projetor multimidia branco, fluxo
luminoso minimo de 3.600 ANSI lumens, resolugdo nativa minima XGA 1024 x
COTAGA |768, formato 4:3 ou compativel, HDMI, USB, foco, zoom, corregdo geométrica, o
111 || Gouy (0] instalagdo em teto e alimentacéo 100-240 VCA; referéncia: Epson PowerLite X49 e AL CRUZSS I VO TS 22
ou equivalente/superior.
SUPORTE DE TETO PARA PROJETO: Suporte metalico universal de teto para
COTACA projetor, na cor branca, com extensor reguladvel em altura e sistema de
1.1.2 | COT38 o travamento, capacidade minima de 5 kg, ajustes de inclinagéo, rotagéo e UN 2,00 311,72 B 359,35 718,69 1,16%
nivelamento, passagem para cabos e sistema de fixagdo compativel com o
projetor e com a estrutura prevista em projeto.
COTACA TELA PROJETORA RETRATIL: Tela para projecéo frontal, retratil, 121", formato
1.1.3 | COT39 o 4:3, area util aprox. 2,46 x 1,84 m, superficie branca fosca, ganho 0,9 a 1,2, UN 2,00 311,43| B 359,02 718,03 1,15%
angulo de visdo minimo 100°, estrutura metdlica e bordas pretas.
COTAGA MICROFONE DE MESA: Microfone de mesa condensador, padréo polar
1.1.4 | COT40 o cardioide, resposta de frequéncia 50 Hz a 18 kHz, alimentagdo Phantom Power 48| UN 8,00 847,001 B 976,42 7.811,37 12,56%
V, conexd@o XLR balanceada, haste flexivel tipo gooseneck e base antivibragdo.
SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO: Sistema sem fio UHF digital ou
115 | coTat COTACA eguivaller:ntel, alcapge minimo de 39 m, resposta de frequéncia 50 Hz a 18 kH‘z, UN 1,00 237667 B 273982| 273982 4.41%
(0] faixa dindmica minima 100 dB, saida XLR balanceada, composto por transmissor,
receptor de diversidade, antenas e fonte de alimentacao.
COTAGA CAIXA ACUSTICA DE EMBUTIR: Caixa acustica de embutir no forro, sistema
1.1.6 | COT42 o linha 100 V, poténcia minima 30 W RMS, resposta 100 Hz a 18 kHz, sensibilidade | UN 6,00 520,00 B 599,46 3.596,74 5,78%
minima 88 dB, SPL maximo minimo 103 dB, full range e grade metalica branca.
AMPLIFICADOR DE AUDIO: Amplificador para linha 100 V, poténcia minima 240
117 | coTas COTAGA |W RMS, THD maximo 1%, resposta 2q Hz a 20 kHz, relggéq sinal/ruido minima UN 1,00 2.608,33| B 3.006,88| 3.006,88 4.84%
(0] 90 dB, entradas balanceadas e protegdes contra curto-circuito, sobrecarga e
sobretemperatura.
COTACA MESA DIGITAL DE AUDIO: Mesa digital com no minimo 12 canais, entradas XLR,
1.1.8 | COT44 o Phantom Power 48 V, equalizagéo por canal, processamento digital, saidas UN 1,001 15.149,33( B 17.464,15( 17.464,15 28,08%
balanceadas, interface USB e alimentacéo 100—-240 VCA.
CABO DE AUDIO BALANCEADO: Cabo de 4udio balanceado 2 x 0,30 mm? +
119 | coTas COTAGA malha,lde baixalcapacitz:ancia, com conectores compativeis, identificagéo dlas UN 2,00 190.20| B 219,26 43853 0.71%
(0] extremidades e instalagcéo em infraestrutura exclusiva, separada dos circuitos
elétricos de poténcia.
CABO HDMI: Cabo HDMI de alta velocidade para transmissao de audio e video,
1.1.10 | coTae COTAGA com comprimentp conform_e_ projetole desgmpenho c?mpatl’vel com a distén’cia UN 2,00 343.42| B 395,89 791,78 1.27%
(0] instalada, garantindo estabilidade, sincronismo e auséncia de perda perceptivel
de sinal.
COTAGA RACK 19": Rack metalico padrdo 19", em ago carbono com pintura eletrostatica,
1.1.11 | COT47 o porta ventilada, ventilagédo natural ou forgada, organizadores de cabos, régua UN 1,00 323,33| B 372,74 372,74 0,60%
elétrica integrada e aterramento, dimensionado para os equipamentos do sistema.
COTACA PROCESSADOR DIGITAL DE AUDIO — DSP: Processador digital de audio DSP
1.1.12 | COT48 o com equalizagdo paramétrica, filtros passa-alta e passa-baixa, delay, limitador, UN 1,00 2.563,33( B 2.955,01 2.955,01 4,75%
controle de ganho, entradas e saidas balanceadas e alimentacdo 100—240 VCA.
CAIXA TECNICA CT-01: Caixa técnica metalica de embutir, com pintura
1113 | coTae COTACA eIeFrosta’tica, conte—ndo 10 conectore§ XLR félmea,‘ tam—pa bascqlante ou removivel UN 1,00 41333 B 476,49 476,49 0.77%
(0] e sistema de fixagdo adequado, destinada a interligagdo dos microfones com a
sala técnica.
SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA AUDIOVISUAL: (Projetores e telas)
1114 | coTso COTAGA |conforme equipamentos inqicado§ no projetq executivo e memoriais, incluso M2 70,70 37.36| s 4522 319721 5.14%
(0] montagem dos cabos, configuragéo dos equipamentos, testes para pleno
funcionamento e orientacdo técnica para a correta utilizacdo dos equipamento
SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE SONORIZACAO: servigos de
instalagdo compreendendo langamento e identificagéo de cabos, instalagao de
COTACA eletrodutos e acessorios quando necessarios, montagem de conectores, fixacdo
1.1.15 | COT51 o de caixas acUsticas, equipamentos, rack, testes de continuidade, regulagem, M2 70,70 44,64 S 54,03 3.819,71 6,14%
programagao, comissionamento e entrega do sistema em pleno funcionamento,
incluindo todos os materiais de consumo e acessorios indispensaveis a perfeita
execucao dos servicos.
Total Geral| R$ 62.188,68 | 100,00%
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L5-Acabamentos

O

Conselno Regional de Emgenharia

‘@ Agronomia de Santa Catarina

EXECUGAO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA,

MOBILIARIO E INSTALAGOES COMPLEMENTARES

INSPETORIA DE ARARANGUA - CREA/SC

Av. Coronel Jodo Fernandes, n° 85, bairro Urussanguinha, Ararangua-SC

Fontes:

SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneragao),
Cotagdes mercado e Painel de Precos ComprasNet

B.D.l. Servigos (BDI-S):

B.D.l. Bens (BDI-B):

21,03%

15,28%

PLANILHA ORGCAMENTARIA SINTETICA - LOTE 05: PERSIANAS, CORTINAS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS

Item

Codigo| Fonte

Descrigao

Und

Quant.

Preco Unit
(sem BDI)
(R$)

BDI

Preco Unit
(com BDI)
(R$)

Total

Peso (%)

REESTRUTURAGAO DE LAYOUT INTERNO CONFORME PROJETO

61.878,67

100,00%

INTERVENGOES ATENDIMENTO - TERREO

COTO01 |COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA
SOLAR, COLEGAO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSOES
(CM): 220(L) x 110(A), 166(L) x 280(A), 172(L) x 280(A) E 247(L) x 280(A)

M2

18,80

219,90

266,14

5.003,53

8,09%

1.2

INTERVENGOES COPA - TERREO

1.21

COT01 |[COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA
SOLAR, COLEGAO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSOES
(CM): 160(L) x 70(A)

M2

1,12

219,90

266,14

298,08

0,48%

1.3

INTERVENGOES COWORKING - TERREO

COTO01 |COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA
SOLAR, COLEGAO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSOES
(CM): 220(L) x 110(A)

M2

2,42

219,90

266,14

644,07

1,04%

1.3.2

COT26 |COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NUVENS ACUSTICAS CIRCULARES EM
LA DE PET AZUL, DIMENSOES (CM): @120 (L) x 5 (A) - CONFORME
REFERENCIA (FOLHA QUANTITATIVOS)

UN

5,00

1.194,63

1.445,86

7.229,30

11,68%

1.3.3

COT27 |[COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE NUVENS ACUSTICAS CIRCULARES EM
LA DE PET CINZA, DIMENSOES (CM): @90 (L) x 5 (A) - CONFORME
REFERENCIA (FOLHA QUANTITATIVOS)

UN

6,00

1.181,12

1.429,51

8.577,06

13,86%

134

COT28 |COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NUVENS ACUSTICAS CIRCULARES EM
LA DE PET CINZA, DIMENSOES (CM): @60 (L) x 5 (A) - CONFORME
REFERENCIA (FOLHA QUANTITATIVOS)

UN

7,00

715,00

865,36

6.057,55

9,79%

1.4

INTERVENGOES SALA DE APOIO - TERREO

COTO01 |COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA
SOLAR, COLEGAO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSOES
(CM): 220(L) x 110(A)

M2

2,42

219,90

266,14

644,07

1,04%

1.5

INTERVENGOES FISCALIZACAO - TERREO

1.5.1

COT01 |[COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA
SOLAR, COLEGCAO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSOES
(CM): 160(L) x 100(A)

M2

1,60

219,90

266,14

425,83

0,69%

1.6

INTERVENGOES BANHEIROS - PAVIMENTO SUPERIOR

COTO01 |COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA
SOLAR, COLEGAO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, (BANHEIRO PNE)
DIMENSOES (CM): 70(L) x 110(A)

M2

219,90

266,14

204,93

0,33%

1.7

INTERVENGOES HALL AUDITORIO/ FOYER - PAVIMENTO SUPERIOR

1.71

COT01 |[COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PERSIANA ROLO EM TECIDO TELA
SOLAR, COLEGAO SCREEN 1% OU 3% COR CINZA CLARO, BASE
ESTABILIZADORA SEM BANDO, ACIONAMENTO MANUAL, DIMENSOES
(CM): 247(L) x 315(A), 166(L) x 315(A) E 300(L) x 315(A)

M2

18,48

219,90

266,14

4.918,36

7,95%

1.8

INTERVENGOES AUDITORIO - PAVIMENTO SUPERIOR

1.8.1

COT18 |[COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CORTINAS PISO-TETO COM FIXACAO
DOS VAROES SUIGO NA PAREDE COM SUPORTE DUPLO, CORTINAS EM
TECIDO LINHO SINTETICO CINZA MEDIO NO MODELO PREGA MACHO OU
WAVE E BLACKOUT 70% CINZA CLARO MODELO RETO SEPARADO DA
CORTINA. DIMENSOES (CM): 280(C) x 290(A) E 740(C)) x 290(A)

CJ

1,00

4.531,33

5.484,27

5.484,27

8,86%

1.8.2

COT31 [COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CARPETE ESPECIAL RESINADO /
PELO ALTO COR: CINZA CLARO. INCLUSO: INSTALAGAO E PERFIL
METALICO DE TRANSICAO (PORTA 1,30M)

M2

75,00

217,43

S

263,16

19.736,66

31,90%

1.8.3

COT32 [COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PAINEL ACUSTICO COM
TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, DIMENSOES (CM): 290(A) x 160(L)

M2

4,64

472,77

S

572,19

2.654,95

4,29%

Total Geral

R$ 61.878,67

100,00%
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L6-ComunicagaoVisual

(&

Conseiho Regional de Engenharia
® Agronomia de Santa Catarina

EXECUGAO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA,

MOBILIARIO E INSTALAGOES COMPLEMENTARES

INSPETORIA DE ARARANGUA - CREA/SC

Av. Coronel Jodo Fernandes, n°® 85, bairro Urussanguinha, Ararangua-SC

Fontes:

SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneragéo),
Cotagdes mercado e Painel de Pregos ComprasNet

B.D.I. Servigos (BDI-S): 21,03%

B.D.l. Bens (BDI-B): 15,28%

PLANILHA ORGCAMENTARIA SINTETICA - LOTE 06: COMUNICAGAO VISUAL

Item

Codigo

Fonte

Descrigao

Und

Quant.

Preco Unit Prego Unit
(sem BDI) (BDI| (com BDI)
(R$) (R$)

Total

Peso (%)

REESTRUTURAGAO DE LAYOUT INTERNO CONFORME PROJETO

15.320,52

64,87%

INTERVENGOES ATENDIMENTO - TERREO

COT07

COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO DECORATIVO,
COM MOLDURA EM MADEIRA, DIMENSOES (CM): 80 (L) x 100 (A) E
IMPRESSAO EM PAPEL FOTOGRAFICO, DIMENSOES (CM): 60 (L) 80 (A) -
CONFORME REFERENCIA (FOLHA QUANTITATIVOS)

UN

990,22 S 1.198,47

2.396,93

10,15%

COT08

COTACAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LETREIRO EM ACRILICO 10 MM -
160X35 CM "CREA-SC"

UN

1.690,00| S 2.045,41

2.045,41

8,66%

INTERVENGOES COWORKING - TERREO

COT29

COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LETREIRO EM ACRILICO BRANCO 10
MM - 176X17 CM "COWORKING" - CONFORME PROJETO (FOLHA 03)

UN

680,00( S 823,00

823,00

3,48%

INTERVENGOES AUDITORIO - PAVIMENTO SUPERIOR

COT34

COTACAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LETREIRO "CREA-SC" EM ACRILICO
BRANCO 10 MM - MINERVA EM ACRILICO AZUL 10MM e AMARELO/OCRE
SOBREPOSTO ACRILICO 5MM, DIMENSOES TOTAIS (CM): 250X49(A) -
CONFORME REFERENCIA (FOLHA 05)

UN

1.986,00| S 2.403,66

2.403,66

10,18%

1.4

PLACAS E ADESIVOS DE ORIENTACAO / IDENTIFICACAO

1.4.1

COT52

COTAGAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO DE PLACAS DE COMUNICAGAO VISUAL
PARA AMBIENTES INTERNOS CONFORME PROJETO

CJ

1,00

6.322,00| S 7.651,52

7.651,52

32,40%

REESTRUTURAGAO DE LAYOUT EXTERNO CONFORME PROJETO

8.295,40

35,13%

21

COT53

COTAGCAO

FABRICACAO/FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LETREIRO "CREA/SC"
RETROILUMINADO EM CAIXA GALVANIZADA COM PINTURA AUTOMOTIVA
PARA FACHADA EXTERNA. LETRAS PEQUENAS EM PVC SEM ILUMINAGAO
(10 MM), DIMENSOES (CM) 200(L) x 124(A) - CONFORME PROJETO

UN

6.854,00| S 8.295,40

8.295,40

35,13%

Total Geral| R$ 23.615,91

100,00%
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Composicoes

EXECUGAO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA,

MOBILIARIO E INSTALAGOES COMPLEMENTARES

Fontes:

SINAPI - 06/2026 - Santa
Catarina (sem desoneragéo),
Cotagdes mercado e Painel de

CREA-SC INSPETORIA DE ARARANGUA - CREA/SC Pregos ComprasNet
ot Av. Cel Jodo Fernandes, n° 85, bairro Urussanguinha, Ararangua-SC
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS (CPU) ANALITICA
. - CUSTO UNIT CUSTO CP NAO
FONTE CODIGO |DESCRICAO UNIDADE NAO DESONER. COEFIC. DESONER.
Composica COORDENAGAO TECNICA E LOGISTICA/ADMINISTRAGAO DE OBRA/
o Prépria Gl (LOTES 01 A 06) Lo 659,76
SINAPI - | 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 151,56 2 303,12
SINAPI - | 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 35,3 4 141,20
SINAPI - | 2350 |AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) H 26,93 8 215,44
Composica CP02 COMPOSIGAO REPRESENTATIVA PARA DESLOCAMENTO DE UN 561.48
o Prépria MOBILIARIOS DURANTE A OBRA ?
SINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 24,19 12 290,28
SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 22,6 12 271,20
Composica CPO3 PLANTIO DE ESPECIE VEGETAL, TIPO ESPADA DE SAO JORGE OU UN 43.48
o Prépria EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 0,50 M ?
= PLANTA ESPADA / LANCA DE SAO JORGE, MOERIA, IRIS, OU
oG | BoTE EQUIVALENTE DA REGIAO COMH =0,50A 1,00 M Ll il [ il
SINAPI 88441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,35 0,0124 0,36
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,0619 1,51
Composica CP04 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PENDENTE LINEAR - LED 4000K UN 453.62
o Prépria 120CM ALTURA DO NiVEL DO PISO DE 180CM ?
= PENDENTE LINEAR SLIM, 120CM LED 4000K - 30,5W, ACABAMENTO
COTAGCAO | COT56 EM ALUMINIO PRETO UN 390,97 1 390,97
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 46,65 1,1134355 51,94
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UN 30,79 0,3479486 10,71
c:g‘:,:l’osr'iga CP05 FORNECIMENTO E INSTALAGAO HIDRAULICA MOBILIARIO COPA cJ 1.099,28
FORNECIMENTO DE CUBA EM INOX DE EMBUTIR, DIMENSOES (CM):
COTACAO | COT13 |40(L) x 34(C) x 14,5(P) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA UN 119,9 1 119,90
QUANTITATIVOS)
= FORNECIMENTO DE LIXEIRA EM INOX DE EMBUTIR, DIMENSOES
Sl (CM): @25 (5L) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA QUANTITATIVOS) Ll A [ AL
FORNECIMENTO DE TORNEIRA BICA ALTA PARA BANCADA,
COTAGAO COT15 |DIMENSOES (CM): 30 (A) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA UN 249,9 1 249,90
QUANTITATIVOS)
SINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 24,19 3 72,57
SINAPI 88274 'MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,45 3 88,35
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/
SINAPI 44945 SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO UN 9,22 L 9,22
SINAPI 11681 E(I)\ICG;'CITE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X UN 7.03 1 7.03
SINAPI 38643 |VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO UN 54,75 1 54,75
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE
SINAPI 45334 MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UN 33,31 1 33,31
SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 34,35 1 34,35
Comp'ostga CP06 FORNECIMENTO E INSTALACAO HIDRAULICA MOBILIARIO AREA DE cJ 895,74
o Prépria SERVICO
FORNECIMENTO DE TORNEIRA BICA ALTA PARA BANCADA,
COTAGAO COT15 |DIMENSOES (CM): 30 (A) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA UN 249,9 1 249,90
QUANTITATIVOS)
FORNECIMENTO DE TANQUE EM INOX DE EMBUTIR, DIMENSOES
COTAGAO | COT19 |(CM): 44(L) x 44(A) x 23(P) - CONFORME REFERENCIA (FOLHA UN 399,9 1 399,90
QUANTITATIVOS)
SINAPI 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 24,19 2 48,38
SINAPI 88274 'MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,45 2 58,90
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/
SINAPI 44945 SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO UN 9,22 L 9,22
SINAPI 11681 E(I)\ICG;'CITE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X UN 7.03 1 7.03
SINAPI 38643 |VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO UN 54,75 1 54,75
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE
SINAPI 45334 MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL UN 33,31 1 33,31
SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 34,35 1 34,35
Composica CPO7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPELHO CRISTAL E=4MM, SEM M2 350.77
o Prépria MOLDURA, ADERIDO COM SELANTE PU ?
SINAPI 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,93 0,187951 5,63
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,33 0,1621538 3,95
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
SINAPI-I 142 (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 26,81 0,4304161 11,54
SINAPI-I 11186 |ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 329,66 1 329,66

Pagina 7 de 10




BDI-Servigcos

EXECUGAO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, g:::::; ?Sz/iojss'o ::r;zéo)
MARCENARIA, MOBILIARIO E INSTALACOES (Fontes: CotacBes mercado e Painel c’ie
COMPLEMENTARES Precos ComprasNet
cnu.sc INSPETORIA DE ARARANGUA - CREA/SC B.D.l. Servigos (BDI-S): 21,03%
~ o .
Conenin Regjonat da tngennars Av. Cel Jodo Fernandes, n° 85, Ararangua-SC B.D.l. Bens (BDI-B): 15.28%
QUADRO DE COMPOSIQAO DO BDI DE SERVICOS
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI
TIPO DE OBRA
Construgéo e Reforma de Edificios
. %
Itens Siglas Adotado
Administragao Central AC 3,50%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,00%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acordao TCU) BDI PAD | 21,03%
BDI COM desoneracgéo BDI DES | 21,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI = (1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+1) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a
100%, com a respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do

or¢gamento foi SEM Desoneracgao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observagoes:

Florianopolis/SC

Local
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BDI-Bens

EXECUGAO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, g:::::; ?Sz/iojss'o ::22@0)
MARCENARIA, MOBILIARIO E INSTALACOES (Fontes: CotacBes mercado e Painel c’ie
COMPLEMENTARES Precos ComprasNet
cnu-sc INSPETORIA DE ARARANGUA - CREA/SC B.D.l. Servigos (BDI-S): 21,03%
Conselho de a o "
ansaino Ragionsl e Engenharia Av. Cel Jodo Fernandes, n° 85, Ararangua-SC B.D.l. Bens (BDI-B): 15.28%
QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI DE BENS (MATERIAIS/EQUIPAMENTOS)
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI
TIPO DE OBRA
Construgéo e Reforma de Edificios
. %
Itens Siglas Adotado
Administragao Central AC 3,45%
Seguro e Garantia SG 0,48%
Risco R 0,85%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 5,11%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acordao TCU) BDI PAD | 15,28%
BDI COM desoneracgéo BDI DES | 15,28%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BD) = (1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) »
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a
100%, com a respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do

or¢gamento foi SEM Desoneracgao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observagoes:

Florianopolis/SC

Local
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Cronograma

EXECUGAO DE ARQUITETURA DE INTERIORES, MARCENARIA, MOBILIARIO E

SINAPI - 06/2026 - Santa Catarina (sem desoneragao), Cotacdes mercado e

INSTALACOES COMPLEMENTARES Fontes: Painel de Pregos ComprasNet
CREA-SC INSPETORIA DE ARARANGUA - CREA/SC B.D.l. Servigos (BDI-S): 21,03%
T Av. Cel Jodo Fernandes, n° 85, bairro Urussanguinha, Ararangua-SC B.D.l. Bens (BDI-B): 15,28%
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Lote Descricao Totais (R$) Parcelas 12Semana [ 2?Semana | 3° Semana | 4° Semana | 5° Semana | 6° Semana
1 SERVIGCOS DE ENGENHARIA / ADMINISTRAGAO DA OBRA 11.500,82 % Periodo 2.300,16 1.150,08 1.150,08 2.300,16 2.300,16 2.300,16
20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2 MARCENARIA PLANEJADA SOB MEDIDA 114.017,45 % Periodo - 11.401,75 11.401,75 11.401,75 34.205,24 45.606,98
0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 40,00%
3 MOBILIARIO PADRONIZADO (ITENS DE PRATELEIRA) 38.796,16 % Periodo - 3.879,62 7.759,23 11.638,85 11.638,85 3.879,62
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
4 SONORIZAGAO E AUDIOVISUAL 62.188,68 % Periodo - 6.218,87 6.218,87 6.218,87 18.656,60 24.875,47
0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 40,00%
5 PERSIANAS, CORTINAS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS 61.878,67 % Periodo - 6.187,87 6.187,87 18.563,60 18.563,60 12.375,73
0,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00%
6 COMUNICAGAO VISUAL 23.615,91 % Periodo - - - 7.084,77 7.084,77 9.446,37
0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
Total Geral| R$ 311.997,70 100.00% 2.300,16 28.838,18 32.717,79 57.208,00 92.449,23 98.484,33
’° 0,74% 9,24% 10,49% 18,34% 29,63% 31,57%

Pagina 10 de 10




