Servigos Engenharia

@ EXECUCAO DE REFORMA E READEQUACAO DE AMBIENTE Fontes: SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina (sem
desoneragdo) e Cotagdes mercado
SALA HUB UNIVALI - CREA/SC
CREA-SC Rua Uruguai n°. 458, Centro, Itajai/SC - CEP: 88302-901 DL 2103
. . .. ) o
e Ravonormia de Santa Catarina Campus Professor. Edison Villela (UNIVALI), Sala 104 - Bloco D6
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
Preco Unit | Preco Unit
Item | Codigo Fonte Descrigdo Und | Quant. | (sem BDI) | (com BDI)[ Total |Peso (%)
(R$) (R$)
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 3.046,08 3,49%
1.1 CP01 [COMPOSICAO[COORDENACAO TECNICA /ADMINISTRACAO DE OBRA UN 1,00 2.516,80 3.046,08| 3.046,08 3,49%
2 SERVICOS PRELIMINARES 10.495,36 12,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA o
21 | 103689 SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS M2 2,00 504,37 610,44 1.220,88 1,40%
EXECUCAO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUGOES o
2.2 | 105130 SINAPI TEMPORARIAS. AF 03/2024 M 20,00 34,13 41,31 826,20 0,95%
2.3 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 30,00 107,65 130,29 3.908,70 4,48%
24 | 97640 SINAPI ’\RAIZI\IGSEI;:-\O DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA M2 65,00 2,59 313 203,45 0.23%
REMOGCAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE o
2.5 | 102191 SINAPI ALUMINIO OU PVC. AF 11/2025 M2 1,00 22,96 27,79 27,79 0,03%
2.6 | 97644 SINAPI REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL. M2 2,00 12,76 15,44 30,88 0,04%
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE ATE 2,5 MM?, DE o
27 | 104792 SINAPI FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 500,00 0.56 0.68 340,00 0,39%
REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA o
28 97660 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 15,00 0.97 117 17,55 0,02%
29 97665 SINAPI ,EENJ)(;/%Q%DE LUMINARIAS E VENTILADORES, DE FORMA MANUAL. UN 12,00 2,61 3.16 37.92 0,04%
2.10 | CP02 [COMPOSICAO[REMOCAO DE PISO VINILICO EM PLACAS, ARGAMASSAS E RESIDUOS M2 65,00 21,64 26,19 1.702,35 1,95%
211 | CP03 |COMPOSIGAO gggﬂ:ﬁféiAgBiiPRESENTATIVA PARA DESLOCAMENTO DE MATERIAIS UN 1,00 400,90 485,21 485,21 0,56%
CACAMBA DE ENTULHO 5M* PARA DESCARTE DE RESIDUOS DE REFORMA
2.12 | COTO1 COTAGAO |EM GESSO/DRYWALL - INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, UN 3,00 466,67 564,81 1.694,43 1,94%
DESCARGA E TAXAS DO PONTO DE DESCARGA
3 REESTRUTURACAO DE LAYOUT CONFORME PROJETO 66.620,70 76,28%
3.1 PAREDES 6.702,25 7,67%
~ ~|PAREDE EXTERNA COM SISTEMA EM PLACAS CIMENTICIAS, COM UMA 9
Sllell || Gt J[@olilHerligo FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES. M2 Y el Lkl e Uoilgid
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS o
312 | 96371 SINAPI SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, M2 44,50 82,09 99,35 4.421,07 5.06%
COM VAQS. AF_07/2023 PS
313 | 96374 SINAPI INSTALACAO DE REFORGO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. M 18,00 57.28 69,33 1.247.94 1,43%
AF_07/2023
3.2 ESQUADRIAS 2.534,60 2,90%
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA LAMBRIL DE ALUMINIO
3.2.1| CP05 |COMPOSIGAO|BRANCO, COM PUXADOR, FRISO E VIDRO, LINHA 30 ROMA, DIMENSOES UN 1,00 2.094,19 2.534,60[ 2.534,60 2,90%
(CM): 210 X 90 - CONFORME REFERENCIA
3.3 PINTURAS E ACABAMENTOS 6.573,34 7,53%!
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE o
3.3.1 | 96135 SINAPI CASAS, DUAS DEMAOS. AF 03/2024 M2 6,50 38,31 46,37 301,40 0,35%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM o
3.3.2 | 88423 SINAPI PAREDES EXTERNAS. UMA COR. AF 03/2024 M2 6,50 22,57 27,32 177,58 0,20%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS o
3.3.3 | 88497 SINAPL [ 268 LIXAMENTO MANUAL. AR 04/2023 M2 44,50 23,22 28,10 1.250,45 1,43%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM o
3.3.4 | 88423 SINAPI PAREDES INTERNAS, UMA COR. AF 03/2024 M2 44,50 22,57 27,32] 1.215,74 1,39%
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
3.3.5 | 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (COR BRANCO GELO SUVINIL OU SIMILAR M2 23,62 14,61 17,68 417,60 0,48%
FOSCO)
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
3.3.6 | 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (COR OCEANO PROFUNDO SUVINIL OU M2 5,27 14,61 17,68 93,17 0,11%
SIMILAR FOSCO) i i
3.3.7 | 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 7,10 12,88 15,59 110,68 0,13%
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO o
3.3.8 | 100754 SINAPI EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 (COR OCEANO PROFUNDO SUVINIL M2 7,10 38,83 47,00 333,70 0,38%
__10U SIMILAR FOSCO)
3.3.9 | CP06 |COMPOSICAO|RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM. M 24,14 91,49 110,73| 2.673,02 3,06%
3.4 PISOS 13.890,70 15,90%
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
3.4.1 | 104764 SINAPI DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU| M 10,00 27,35 33,10 331,00 0,38%
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 PS
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
3.4.2 | 90468 SINAPI INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M 10,00 10,48 12,68 126,80 0,15%
MM. AF_09/2023
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
3.4.3 | CP07 |COMPOSIGAO|DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE | M2 65,00 170,75 206,66| 13.432,90 15,38%
10 M2
3.5 FORROS 8.668,40
FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE o
3.5.1 | 104757 SINAPI ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 08/2023 PS M2 65,00 110,19 133,36 8.668,40 9,93%
3.6 ELETRICA 14.525,39
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
3.6.1 | 101876 SINAPI BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 167,40 202,60 202,60 0,23%
AF _07/2025
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Servigos Engenharia

@ EXECUCAO DE REFORMA E READEQUAGCAO DE AMBIENTE Fontes: SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina (sem
desoneragdo) e Cotagdes mercado
SALA HUB UNIVALI - CREA/SC
CREA-SC Rua Uruguai n°. 458, Centro, Itajai/SC - CEP: 88302-901 DL 2103
e Ravonormia de Santa Catarina Campus Professor. Edison Villela (UNIVALI), Sala 104 - Bloco D6 o U

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

Preco Unit | Preco Unit
Item | Codigo Fonte Descrigdo Und | Quant. | (sem BDI) | (com BDI)[ Total |Peso (%)
(R$) (R$)

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

0,
3.6.2 | 93660 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 3,00 57,06 69,06 207,18 0,24%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - o
3.6.3 | 93662 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 3,00 59,43 71,93 215,79 0,25%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
3.6.4 | 91927 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 950,00 6,38 7,72| 7.334,00 8,40%
AF _03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
3.6.5 | 91933 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 25,00 20,85 25,23 630,75 0,72%
AF _03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM o
366 ] 91939 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 3,00 46,48 56,25 168,75 0,19%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM o
36.7| 914 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 10,00 15,78 19,10 191,00 0.22%
368 | 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM CONTRAPISO - UN 7.00 21,00 25,53 178.71 0.20%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
3.6.9 | 91855 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E| M 97,00 14,10 17,07 1.655,79 1,90%
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -

3.6.10| 95727 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AE 01/2026 M 25,00 19,99 24,19 604,75 0,69%
ootz | v [0 TFOC P BRSO [ | ol o wa] ie] o
soa] oo | _owar[COCHETE 0N TROS BRI RONVTO E P SONE O o [ ol | mar] e o
o[ own | _owa[OCHETEOERE TR0 IR SERONTOSC A SOOI o |l ool oaal] ] oo
e I N Y T I N I
3.6.15| 91992 SINAPI E%T:g: :MF_(T)AR[\?EECI?I\'\/?E[:JIé?é1||\'}ASC')|'IXLLJ,IA;\8,)51§PA+|I B%éb;’;CLUINDO SUPORTE UN 3,00 64,81 78,44 235,32 0,27%
3.6.16| 91993 SINAPI E%T:g: :MF_(T)AR[\?EECI?I\'\/?E[:JIé?é1||\'}ASC')|'IXLLJ,IA;\8,)51§PA+|I %%éb;'\;CLUINDO SUPORTE UN 3,00 67,31 81,47 244,41 0,28%
3.6.17| 91959 SINAPI :L\ILLEcRAR.Ulfgé)I\TE%ImAPEI;\IEEO(ZEY&?ﬂtﬁgkéoggsg;égg?—uINDO SUPORTE E UN 1,00 61,59 74,54 74,54 0,09%
3.6.18| 105542 SINAPI g%igiigﬂfgg)gg(;sl,SI-II—\lAE)LLAUCSA(g)[?FEVL:QAINARIA LED DE EMBUTIR - UN 12,00 93,81 113,54 1.362,48 1,56%
36.19| 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 1,00 2348 28,42 28,42 0.03%

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

3.7 ALIMENTAGAO REDE LOGICA 1.532,34

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO

- 0,
374|411 | SINAPI-L | 6t MM UN | 100,00 0,19 0,23 23000  0,03%
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICACAO \
372 9829 | SINAPL |INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 M 40.00 29.46 35.66) 1426401  1.63%
37.3| COT02 | COTAGAO [BLOCO RJ 45 KEYSTONE (BRANCO DUTOTEC OU SIMILAR) UN 1,00 6.24 7,55 7,55 0,01%
3.7.4| COT03 | COTAGCAO [MINIESPELHO QT MOVE BRANCO SERIE 10 (DUTOTEC OU SIMILAR) UN 1,00 6,98 8,45 845 0,01%
~ |CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT.6 - TIPO KEYSTONE - NEXANS N420.116 N
37.5| COT04 | COTAGAO | =ioinni ) SIMILAR) UN 2,00 27,65 33,47 66,94  0,08%
338 AUTOMAGAO 1.695,09
3811 411 | smapl.| /SEF;/SEA;(DEZ{AMDS NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO | | 30,00 019 0.23 60| 001%
3.8.2 | COT02 | COTAGCAO |BLOCO RJ 45 KEYSTONE (BRANCO DUTOTEC OU SIMILAR) UN 1,00 6,24 7,55 7,55 0,01%
3.8.3 | COT03 | COTAGAO [MINIESPELHO QT MOVE BRANCO SERIE 10 (DUTOTEC OU SIMILAR) UN 1,00 6,98 8,45 845 0,01%
3.8.4 | COTO5 | COTAGAO gﬁ'é’?M?LEA':QSSAGEM DE PVC CPT 20 DE SOBREPOR - BRANCA - (TIGRE | 1,00 121,90 147,54 147,54  0,17%
3.85 | COT06 | COTACAO [SWITCH/SPLITTER 2 ENTRADAS X 4 SAIDAS - HDMI 2.0 4K UN 1,00 267,64 32392 323,92 0,37%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1Y),
3.8.6| 91837 | SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTOE | M 15,00 26,49 32,06 480,90  0,55%
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
387 91865 | SINAPI  |[TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6,00 22,40 27,11 16266|  0,19%
AF_03/2023
3.8.8 | 91941 SINAPI___|CAIXA 6 ENTRADAS DE PVC 1" COR BRANCO UN 1,00 15,78 19,10 19,10 0,02%
389 91917 | SINAPI __|CURVA 90° LONGA DE ENCAIXE 1", NA COR BRANCO UN 1,00 29,44 35,63 35,63 0,04%
3.8.10] 91885 | SINAPI _[LUVA DE PVC 1", NA COR BRANCO UN 1,00 18,76 22,71 22,71 0,03%
38.11] 91166 | SINAPI __|ABRACADEIRA DE PVC 1" COR BRANCO M 6,00 4,89 5,92 3552 0,04%
3.8.12| COT07 | COTAGAO |ADAPTADOR PVC 1" PARA CONDULETE UN 3,00 1,63 1,97 591 0,01%
3.8.13] COT08 | COTAGCAO |CONECTOR KEYSTONE HDMI 2.0 PARA ESPELHO - FEMEA X FEMEA UN 1,00 15,55 18,82 18,82 0,02%
3.8.14] COT09 | COTAGCAO |CABO HDMI 2.0 - ULTRA HD 4K - 3 METROS UN 1,00 20,87 25,25 2525 0,03%
3.8.15] COT10 | COTAGAO |[CABO HDMI 2.0 - ULTRA HD 4K - 10 METROS UN 1,00 60,10 72,74 72,74 0,08%
3.8.16] COT11 | COTAGAO |[CABO HDMI 2.0 - ULTRA HD 4K - 15 METROS UN 1,00 121,04 146,49 146,49]  0,17%
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT \
38.17| 39598 |  SINAPI |10 et szt M 20,00 7,23 875 17500  0,20%
3.9 CLIMATIZAGAO 10.498,59
50.1| CPos |cOMPOSIGAO|NFRAESTRUTURA E INSTALAGAG DE ARCONDICIONADO 18,000 BTUS 0N ool 2emiesl aecmedl amal wan

INVERTER FRIO (SEM FORNECIMENTO DO APARELHO)
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Servigos Engenharia

@ EXECUCAO DE REFORMA E READEQUACAO DE AMBIENTE Fontes: SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina (sem
desoneragdo) e Cotagdes mercado
SALA HUB UNIVALI - CREA/SC
CREA-SC Rua Uruguai n°. 458, Centro, Itajai/SC - CEP: 88302-901 DL 2103
. . N PN P ) o
e Ravonormia de Santa Catarina Campus Professor. Edison Villela (UNIVALI), Sala 104 - Bloco D6
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
Preco Unit | Preco Unit
Item | Codigo Fonte Descrigdo Und [ Quant. | (sem BDI) | (com BDI) Total Peso (%)
(R$) (R$)
% ~|FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA PARA REMOCAO DE o
3.9.2| CP09 |COMPOSICAO CONDENSADOS 40L UN 3,00 469,81 568,61 1.705,83 1,95%
4 COMPLEMENTOS E OUTROS SERVICOS 7.175,39 8,22%
REVESTIMENTO DOS PILARES NA FACHADA FRONTAL COM ACM NA COR
41 COT13 COTAGAO |AZUL (CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE) - DIMENSOES (CM): 150 (L M2 10,04 461,20 558,20 5.604,32 6,42%
__|Perimetro) x 310 (A) E 174 (L Perimetro) x 310 (A).
4.2 CP10 |COMPOSICAO|INSTALACAO DE TELEVISOR 75" (SEM FORNECIMENTO) UN 1,00 141,74 171,55 171,55 0,20%
~ |INSTALACAO DE PROJETOR EM PAREDE - DIMENSOES EM PLANTA (CM): 9
4.3 CP11 |COMPOSICAO 46 (L) X 45 (P). (SEM FORNECIMENTO) UN 1,00 212,61 257,32 257,32 0,29%
~ ~|INSTALACAO DE LOUSA DE VIDRO DIMENSOES (CM): 200 (L) X 120 (A) (SEM 9
4.4 CP12 |COMPOSICAO FORNECIMENTO) UN 1,00 106,31 128,67 128,67 0,15%
~  |PLANTIO DE ESPECIE VEGETAL, TIPO ESPADA DE SAO JORGE OU 3
4.5 CP13 |COMPOSICAO EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MAIOR DE 0,50 M UN 6,00 43,71 52,90 317,40 0,36%
4.6 99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS M2 65,00 1,99 2,41 156,65 0,18%
47 99821 SINAPI ;IIL\/II:EIZZI(X)ZDSE';JQNELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. M2 14.00 5.82 7.04 98,56 0.11%
4.8 99824 SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF_10/2025_PS M2 2,00 3,31 4,01 8,02 0,01%
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A o
4.9 99802 SINAPI SECO. AF 10/2025 M2 65,00 0,65 0,79 51,35 0,06%
210 | 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. M2 65,00 485 5.87 381,55 0,44%
AF_10/2025 PS
Total Geral| R$ 87.337,53| 100,00%
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BDI

EXECUGAO DE REFORMA E READEQUAGAO DE SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina
@ AMBIENTE Fontes: (sem desoneracéo) e Cotagdes
mercado

SALA HUB UNIVALI - CREA/SC
CREA-SC Rua Uruguai n°. 458, Centro, Itajai/SC - CEP: 88302-901 . 21 03%
Cote Ragere o mgmiors Campus Professor. Edison Villela (UNIVALI) B.D.I.: 03%

QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI DE SERVICOS

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS:

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%):

BDI
TIPO DE OBRA
Construcdo e Reforma de Edificios
Itens Siglas | % Adotado
Administragado Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 2,04%
BDI SEM desoneragao BDI DES 2,04%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

8D/ = (1+AC+S +R + G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a
100%, com a respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do
orgamento foi SEM Desoneracgao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragédo Publica.

Observagoes:
Florianopolis/SC 27 de outubro de 2026
Local Data
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Cronograma

EXECUGCAO DE REFORMA E READEQUACAO DE AMBIENTE Fontes: SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina (sem
desoneracgédo) e Cotacdes mercado
CREA-SC SALA HUB UNIVALI - CREA/SC
SR e Rua Uruguai n°. 458, Centro, Itajai/SC - CEP: 88302-901 B.D.I 21.03%
Campus Professor. Edison Villela (UNIVALI), Sala 104 - Bloco D6 o '
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Item Descrigao Totais (R$) Parcelas 12 Semana 22 Semana | 3? Semana | 4% Semana
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 3.046,08 % Periodo 1.523,04 913,82 304,61 304,61
50,00% 30,00% 10,00% 10,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 10.495,36 % Periodo 8.396,29 1.049,54 1.049,54 -
80,00% 10,00% 10,00% 0,00%
3 REESTRUTURAGAO DE LAYOUT CONFORME PROJETO 66.620,70 % Periodo 6.662,07 13.324,14 19.986,21 26.648,28
10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
4 COMPLEMENTOS E OUTROS SERVICOS 7.175,39 % Periodo - - - 7.175,39
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Total Geral| R$ 87.337,53 100.00% 16.581,40 15.287,50 21.340,35 34.128,28
U 18,99% 17,50% 24,43% 39,08%
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