
Serviços Engenharia

B.D.I.: 21,03%

Item Código Fonte Descrição Und Quant.
Preço Unit 
(sem BDI) 

(R$)

Preço Unit 
(com BDI) 

(R$)
Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.046,08 3,49%
1.1 CP01 COMPOSIÇÃO COORDENAÇÃO TÉCNICA /ADMINISTRAÇÃO DE OBRA UN         1,00 2.516,80 3.046,08 3.046,08 3,49%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.495,36 12,02%

2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2         2,00 504,37 610,44 1.220,88 1,40%

2.2 105130 SINAPI
EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES 
TEMPORÁRIAS. AF_03/2024

M       20,00 34,13 41,31 826,20 0,95%

2.3 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2       30,00 107,65 130,29 3.908,70 4,48%

2.4 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL.

M2       65,00 2,59 3,13 203,45 0,23%

2.5 102191 SINAPI
REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025

M2         1,00 22,96 27,79 27,79 0,03%

2.6 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL. M2         2,00 12,76 15,44 30,88 0,04%

2.7 104792 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M     500,00 0,56 0,68 340,00 0,39%

2.8 97660 SINAPI
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN       15,00 0,97 1,17 17,55 0,02%

2.9 97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E VENTILADORES, DE FORMA MANUAL. 
AF_09/2023

UN       12,00 2,61 3,16 37,92 0,04%

2.10 CP02 COMPOSIÇÃO REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO EM PLACAS, ARGAMASSAS E RESÍDUOS M2       65,00 21,64 26,19 1.702,35 1,95%

2.11 CP03 COMPOSIÇÃO 
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA PARA DESLOCAMENTO DE MATERIAIS 
DURANTE A OBRA

UN         1,00 400,90 485,21 485,21 0,56%

2.12 COT01 COTAÇÃO
CAÇAMBA DE ENTULHO 5M³ PARA DESCARTE DE RESIDUOS DE REFORMA 
EM GESSO/DRYWALL - INCLUSIVE CARGA MANUAL,TRANSPORTE, 
DESCARGA E TAXAS DO PONTO DE DESCARGA

UN         3,00 466,67 564,81 1.694,43 1,94%

3 REESTRUTURAÇÃO DE LAYOUT  CONFORME PROJETO 66.620,70 76,28%
3.1 PAREDES 6.702,25 7,67%

3.1.1 CP04 COMPOSIÇÃO 
PAREDE EXTERNA COM SISTEMA EM PLACAS CIMENTÍCIAS, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES. 

M2         6,50 131,34 158,96 1.033,24 1,18%

3.1.2 96371 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 
COM VÃOS. AF 07/2023 PS

M2       44,50 82,09 99,35 4.421,07 5,06%

3.1.3 96374 SINAPI
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 
AF_07/2023

M       18,00 57,28 69,33 1.247,94 1,43%

3.2 ESQUADRIAS 2.534,60 2,90%

3.2.1 CP05 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA LAMBRIL DE ALUMÍNIO 
BRANCO, COM PUXADOR, FRISO E VIDRO, LINHA 30 ROMA, DIMENSÕES 
(CM): 210 X 90  - CONFORME REFERÊNCIA

UN         1,00 2.094,19 2.534,60 2.534,60 2,90%

3.3 PINTURAS E ACABAMENTOS 6.573,34 7,53%

3.3.1 96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2         6,50 38,31 46,37 301,40 0,35%

3.3.2 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS, UMA COR. AF_03/2024

M2         6,50 22,57 27,32 177,58 0,20%

3.3.3 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2       44,50 23,22 28,10 1.250,45 1,43%

3.3.4 88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES INTERNAS, UMA COR. AF_03/2024

M2       44,50 22,57 27,32 1.215,74 1,39%

3.3.5 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (COR BRANCO GELO SUVINIL OU SIMILAR 
FOSCO)

M2       23,62 14,61 17,68 417,60 0,48%

3.3.6 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (COR OCEANO PROFUNDO SUVINIL OU 
SIMILAR FOSCO)

M2         5,27 14,61 17,68 93,17 0,11%

3.3.7 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2         7,10 12,88 15,59 110,68 0,13%

3.3.8 100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (COR OCEANO PROFUNDO SUVINIL 
OU SIMILAR FOSCO)

M2         7,10 38,83 47,00 333,70 0,38%

3.3.9 CP06 COMPOSIÇÃO RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM. M       24,14 91,49 110,73 2.673,02 3,06%
3.4 PISOS 13.890,70 15,90%

3.4.1 104764 SINAPI
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 PS

M       10,00 27,35 33,10 331,00 0,38%

3.4.2 90468 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF 09/2023

M       10,00 10,48 12,68 126,80 0,15%

3.4.3 CP07 COMPOSIÇÃO 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M².

M2       65,00 170,75 206,66 13.432,90 15,38%

3.5 FORROS 8.668,40

3.5.1 104757 SINAPI
FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2       65,00 110,19 133,36 8.668,40 9,93%

3.6 ELÉTRICA 14.525,39

3.6.1 101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 07/2025

UN         1,00 167,40 202,60 202,60 0,23%
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3.6.2 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN         3,00 57,06 69,06 207,18 0,24%

3.6.3 93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN         3,00 59,43 71,93 215,79 0,25%

3.6.4 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023

M     950,00 6,38 7,72 7.334,00 8,40%

3.6.5 91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023

M       25,00 20,85 25,23 630,75 0,72%

3.6.6 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN         3,00 46,48 56,25 168,75 0,19%

3.6.7 91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN       10,00 15,78 19,10 191,00 0,22%

3.6.8 91937 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM CONTRAPISO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN         7,00 21,09 25,53 178,71 0,20%

3.6.9 91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

M       97,00 14,10 17,07 1.655,79 1,90%

3.6.10 95727 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M       25,00 19,99 24,19 604,75 0,69%

3.6.11 104402 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN         4,00 25,11 30,39 121,56 0,14%

3.6.12 104396 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN         5,00 21,87 26,47 132,35 0,15%

3.6.13 95808 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN         2,00 28,50 34,49 68,98 0,08%

3.6.14 92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN       11,00 65,20 78,91 868,01 0,99%

3.6.15 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN         3,00 64,81 78,44 235,32 0,27%

3.6.16 91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN         3,00 67,31 81,47 244,41 0,28%

3.6.17 91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN         1,00 61,59 74,54 74,54 0,09%

3.6.18 105542 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - 
QUADRADA 60X60CM, INCLUSO DRIVER

UN       12,00 93,81 113,54 1.362,48 1,56%

3.6.19 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN         1,00 23,48 28,42 28,42 0,03%

3.7 ALIMENTAÇÃO REDE LÓGICA 1.532,34

3.7.1 411 SINAPI - I
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 200 X *4,6* MM

UN     100,00 0,19 0,23 23,00 0,03%

3.7.2  98299 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M       40,00 29,46 35,66 1.426,40 1,63%

3.7.3 COT02 COTAÇÃO BLOCO RJ 45 KEYSTONE (BRANCO DUTOTEC OU SIMILAR) UN         1,00 6,24 7,55 7,55 0,01%
3.7.4 COT03 COTAÇÃO MINI ESPELHO QT MOVE BRANCO SÉRIE 10 (DUTOTEC OU SIMILAR) UN         1,00 6,98 8,45 8,45 0,01%

3.7.5 COT04 COTAÇÃO
CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT.6 - TIPO KEYSTONE - NEXANS N420.116 
(FURUKAWA OU SIMILAR)

UN         2,00 27,65 33,47 66,94 0,08%

3.8 AUTOMAÇÃO 1.695,09

3.8.1 411 SINAPI - I
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 200 X *4,6* MM

UN       30,00 0,19 0,23 6,90 0,01%

3.8.2 COT02 COTAÇÃO BLOCO RJ 45 KEYSTONE (BRANCO DUTOTEC OU SIMILAR) UN         1,00 6,24 7,55 7,55 0,01%
3.8.3 COT03 COTAÇÃO MINI ESPELHO QT MOVE BRANCO SÉRIE 10 (DUTOTEC OU SIMILAR) UN         1,00 6,98 8,45 8,45 0,01%

3.8.4 COT05 COTAÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM DE PVC CPT 20 DE SOBREPOR - BRANCA - (TIGRE 
OU SIMILAR)

UN         1,00 121,90 147,54 147,54 0,17%

3.8.5 COT06 COTAÇÃO SWITCH/SPLITTER 2 ENTRADAS X 4 SAIDAS - HDMI 2.0 4K UN         1,00 267,64 323,92 323,92 0,37%

3.8.6 91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

M       15,00 26,49 32,06 480,90 0,55%

3.8.7 91865 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023

M         6,00 22,40 27,11 162,66 0,19%

3.8.8 91941 SINAPI CAIXA 6 ENTRADAS DE PVC 1'' COR BRANCO UN         1,00 15,78 19,10 19,10 0,02%
3.8.9 91917 SINAPI CURVA 90º LONGA DE ENCAIXE 1", NA COR BRANCO UN         1,00 29,44 35,63 35,63 0,04%

3.8.10 91885 SINAPI LUVA DE PVC 1", NA COR BRANCO UN         1,00 18,76 22,71 22,71 0,03%
3.8.11 91166 SINAPI ABRACADEIRA DE PVC 1'' COR BRANCO M         6,00 4,89 5,92 35,52 0,04%
3.8.12 COT07 COTAÇÃO ADAPTADOR PVC 1" PARA CONDULETE UN         3,00 1,63 1,97 5,91 0,01%
3.8.13 COT08 COTAÇÃO CONECTOR KEYSTONE HDMI 2.0 PARA ESPELHO - FEMEA X FEMEA UN         1,00 15,55 18,82 18,82 0,02%
3.8.14 COT09 COTAÇÃO CABO HDMI 2.0 - ULTRA HD 4K - 3 METROS UN         1,00 20,87 25,25 25,25 0,03%
3.8.15 COT10 COTAÇÃO CABO HDMI 2.0 - ULTRA HD 4K - 10 METROS UN         1,00 60,10 72,74 72,74 0,08%
3.8.16 COT11 COTAÇÃO CABO HDMI 2.0 - ULTRA HD 4K - 15 METROS UN         1,00 121,04 146,49 146,49 0,17%

3.8.17 39598 SINAPI
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 
5E), ISOLAMENTO LSZH

M       20,00 7,23 8,75 175,00 0,20%

3.9 CLIMATIZAÇÃO 10.498,59

3.9.1 CP08 COMPOSIÇÃO 
INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO 18.000 BTUs 
INVERTER FRIO (SEM FORNECIMENTO DO APARELHO) 

UN         3,00 2.421,65 2.930,92 8.792,76 10,07%
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3.9.2 CP09 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA REMOÇÃO DE 
CONDENSADOS 40L 

UN         3,00 469,81 568,61 1.705,83 1,95%

4 COMPLEMENTOS E OUTROS SERVIÇOS 7.175,39 8,22%

4.1 COT13 COTAÇÃO
REVESTIMENTO DOS PILARES NA FACHADA FRONTAL COM ACM NA COR 
AZUL (CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE) - DIMENSÕES (CM): 150 (L 
Perímetro) x 310 (A) E 174 (L Perímetro) x 310 (A).

M2       10,04 461,20 558,20 5.604,32 6,42%

4.2 CP10 COMPOSIÇÃO INSTALAÇÃO DE TELEVISOR 75" (SEM FORNECIMENTO) UN         1,00 141,74 171,55 171,55 0,20%

4.3 CP11 COMPOSIÇÃO 
INSTALAÇÃO DE PROJETOR EM PAREDE - DIMENSÕES EM PLANTA (CM): 
46 (L) X 45 (P). (SEM FORNECIMENTO) 

UN         1,00 212,61 257,32 257,32 0,29%

4.4 CP12 COMPOSIÇÃO 
INSTALAÇÃO DE LOUSA DE VIDRO DIMENSÕES (CM): 200 (L) X 120 (A) (SEM 
FORNECIMENTO) 

UN         1,00 106,31 128,67 128,67 0,15%

4.5 CP13 COMPOSIÇÃO 
PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO ESPADA DE SÃO JORGE OU 
EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MAIOR DE 0,50 M

UN         6,00 43,71 52,90 317,40 0,36%

4.6 99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS M2       65,00 1,99 2,41 156,65 0,18%

4.7 99821 SINAPI
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 
AF_10/2025_PS

M2       14,00 5,82 7,04 98,56 0,11%

4.8 99824 SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS M2         2,00 3,31 4,01 8,02 0,01%

4.9 99802 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_10/2025

M2       65,00 0,65 0,79 51,35 0,06%

4.10 99803 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_10/2025_PS

M2       65,00 4,85 5,87 381,55 0,44%

100,00%Total Geral  R$           87.337,53 
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BDI

B.D.I. : 21,03%

AC
SG
R

DF
L

CP
ISS 2,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 2,04%
BDI DES 2,04%

Observações:

Data 

EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DE 
AMBIENTE 

SALA HUB UNIVALI - CREA/SC
Rua Uruguai nº. 458, Centro, Itajaí/SC - CEP: 88302-901

Campus Professor. Edison Villela (UNIVALI)

SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina 
(sem desoneração) e Cotações 
mercado

Fontes:

BDI 

TIPO DE OBRA

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Florianópolis/SC 27 de outubro de 2026
Local

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 
orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 
100%, com a respectiva alíquota de 2%.

BDI SEM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1

Construção e Reforma de Edifícios

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Itens Siglas % Adotado

Lucro

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

Página 4 de 5



Cronograma

B.D.I. 21,03%

Item Descrição Totais (R$) Parcelas 1ª Semana 2ª Semana 3ª Semana 4ª Semana
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA            3.046,08          1.523,04               913,82            304,61               304,61 

50,00% 30,00% 10,00% 10,00%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES          10.495,36          8.396,29            1.049,54         1.049,54                       - 

80,00% 10,00% 10,00% 0,00%
3 REESTRUTURAÇÃO DE LAYOUT  CONFORME PROJETO          66.620,70          6.662,07          13.324,14       19.986,21          26.648,28 

10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
4 COMPLEMENTOS E OUTROS SERVIÇOS            7.175,39                     -                         -                      -              7.175,39 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Total Geral  R$    87.337,53        16.581,40          15.287,50       21.340,35          34.128,28 

18,99% 17,50% 24,43% 39,08%

EXECUÇÃO DE REFORMA E READEQUAÇÃO DE AMBIENTE 

SALA HUB UNIVALI - CREA/SC
Rua Uruguai nº. 458, Centro, Itajaí/SC - CEP: 88302-901

Campus Professor. Edison Villela (UNIVALI), Sala 104 - Bloco D6

100,00%

 % Período 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 % Período 

 % Período 

Fontes:

 % Período 

SINAPI - 08/2026 - Santa Catarina (sem 
desoneração) e Cotações mercado
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